

ДОГОВОР

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

№ Д-0А-207/10.08.2016г.

Днес,10.08...... 2016 г. в гр. Искър се сключи настоящия договор между:

ОБЩИНА ИСКЪР със седалище и адрес на управление – гр. Искър 5868, община Искър, област Плевен ул. „Георги Димитров” № 38 с **ЕИК 000413942**, представлявана от **инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на Общината** и **Полина Цветкова – Главен счетоводител** на Община Искър, наричана в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

„АРТ-СТРОЙ” ООД, със седалище и адрес на управление: област Плевен. община Плевен, гр. Плевен 5800, ж.к. „Дружба”, блок № 426, вх. Г, ет. 4, ап. 13, с **чл. 23 от ЗЗЛД** представлявано от **Петя Божидарова Артарска и Свилен Георгиев Мачев - Управители** (начин на представляване: заедно и поотделно), наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

определен за изпълнител след проведена процедура за възлагане на обява за **обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3** от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящият договор, наричан по-долу за краткост „Договор”.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема и се задължава да извърши строително-монтажни работи (СМР) с предмет: **„Основен ремонт на Поликлиника гр. Искър”**, в съответствие с условията на договора, приложената оферта, както и Приложенията към настоящия договор, представляващи неразделна част от него.

II. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение в размер на **20 831,62 лв.** (двадесет хиляди осемстотин тридесет и един лева и шестдесет и две стотинки) без ДДС, съответно **24 997,94 лв.** (двадесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки) с **включен ДДС.**

(2) Плащането на цената се извършва както следва:

1. Авансово плащане в размер 50 % от общата сума се заплаща в срок до 3 (три) календарни дни, считано от датата на подписване на настоящия договор.

2. Окончателно плащане – в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на подписване на двустранен протокол за приемане на извършената работа.

Чл.3. Възнаграждението по чл. 2 от настоящия договор е за цялостно извършване на строително-монтажните работи, включително цената на вложените материали, разходите за труд, механизация, складиране и други, както и печалба за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Чл.4. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и след подписване на приемо-предавателен протокол от двете страни.

Чл.5. Дължимата от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума се заплаща по банков път в срок от 10 календарни дни, считано от представянето на фактурата, оформена и подписана, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Чл.6. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

БАНКА: „РАЙФАЙЗЕНБАНК“ ЕАД

IBAN:] Чл. 23 от ЗЗЛД

КЛОН: гр. Плевен

Чл.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по чл. 6 от настоящия договор в срок от 3 календарни дни, считано от момента на промяната. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл.8. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.

III. СРОК/ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.9. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и има действие до окончателното предаване на обекта на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с подписването на двустранен протокол за приемане на извършената работа от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или упълномощени от тях лица.

Чл.10. (1) Срокът за изпълнение на СМР, предмет на договора е **50 (петдесет) календарни дни**, съгласно представената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Оферта.

(2) За начало на изпълнението на договорените видове СМР, се счита датата на заверка на Заповедната книга, а за край на изпълнението – окончателното предаване на обекта на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с подписването на протокол за приемане на извършената работа от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или упълномощени от тях лица. Когато са необходими приемни изпитвания, приемането на обекта се извършва след успешното им провеждане, потвърдено с протокол.

(3) При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на общински или държавен орган, срокът по ал. 1 съответно се удължава, ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина за спирането се подписва акт образец 10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от МРРБ.

(4) При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поради лоши метеорологични условия или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение на СМР се съставя акт образец 10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, като срокът по ал. 1 спира да тече до съставяне на акт образец 11 от същата Наредба.

(5) Гаранционният срок е съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Чл.11. Мястото на изпълнение на договора е сграда, находяща се в УПИ Х-900, кв. 24, по плана на гр. Искър, Община Искър, област Плевен, Република България.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

(1) Във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверки относно качеството на всички ремонтни работи, влаганите материали (сертификати за качество и/или декларации за

съответствие) и спазването на правилата за безопасна работа по реда на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), без това да пречи на оперативната дейност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в рамките на обекта, в резултат на които възникват:

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице;
2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в или извън обекта, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строително-монтажните работи.

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

(2) Да осигури на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** свободен достъп до обекта, предмет на договора;

(3) Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** информация, имаща характер на търговска тайна.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

(2) Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да изпълни СМР, предмет на настоящия договор качествено и в срок, като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с представената оферта, неразделна част от настоящия договор, както и действащата нормативна уредба в Република България.

(2) Да влага при строително-монтажните работи качествени материали и изделия, отговарящи на изискванията на БДС и ISO, за които при поискване трябва да представя необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

(3) Да предоставя възможност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** /или упълномощено от него лице/ да извършва контрол по изпълнението на работите на обектите.

(4) Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(5) Да извършва ремонтните работи така, че да не се създават излишни и необичайни пречки за ползването на сградата в гр. Искър.

(6) Да не допуска замърсяване на площадката на обекта по чл. 1 от настоящия договор, при изпълнението на строително-монтажните работи.

(7) Да извършва строително-монтажните работи при строго спазване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

(8) След приключване на строителните работи да почисти и извози строителните отпадъци в 3-дневен срок след приключване на работата.

(9) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникнали проблеми при изпълнение на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

(10) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност при евентуални трудови злополуки на обекта за своите служители, работници, подизпълнители и за трети лица, посещаващи обекта.

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността при извършване на всички видове работи и дейности на обекта, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда.

Чл.18. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини вреди на сградата то възстановяването им е за негова сметка.

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.19. Приемането на извършената работа по чл. 1 се извършва от определени от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лица.

Чл.20. Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по чл. 19 на двустранен протокол.

VI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. НЕУСТОЙКИ

Чл.21. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непредвидени обстоятелства.

(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непредвидени обстоятелства.

(3) Страната, засегната от непредвидени обстоятелства, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 5 (пет) работни дни от настъпването на непредвидените обстоятелства. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 22. (1) В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0.5 % (половин процент) за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на забавената дейност.

(2) Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.23. Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на срока по чл. 10 от договора.
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10 - дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
5. С окончателното му изпълнение.
6. Ако в резултат на непредвидени обстоятелства Възложителят не е в състояние да изпълни своите задължения, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на строителството - предмет на договора, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 5 (пет) работни дни.
2. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора.
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. В случаите по чл. 116 изменение на договора е допустимо, при условие че след

изменението общата стойност на договора не надхвърля праговите стойности по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

Чл. 26. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени писмено и са депозиранни при **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, или писмено с обратна разписка при изпращането им по пощата, или са изпратени по факс и са подписани от съответните упълномощени лица. За валидни адреси за кореспонденция се считат посочените в настоящия договор:

- **ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – адрес: гр. Искър 5868, община Искър, обл. Плевен, ул. „Георги Димитров” № 38; тел. 06516/24-24; факс: 06516/21-96; iskar@atlantis.bg

- **ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – адрес: област Плевен, община Плевен, град Плевен 5800, ул. „Дойран” № 140, ет. 4, офис 401, тел. 064/839380; факс: 064/839380; e-mail: jordanartarski@abv.bg

Чл. 27. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл. 28. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл. 29. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един екземпляр за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ОБЩИНА ИСКЪР:

1. **чл. 23 от ЗЗЛД**
.....
/инж. Валентин Йорданов/
Кмет на община Искър



2. **чл. 23 от ЗЗЛД**
.....
/Полина Цветкова/
Главен счетоводител

Съгласувал: **чл. 23 от ЗЗЛД**
.....
/Мария Иванова/
Юриконсулт

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

чл. 23 от ЗЗЛД
.....
/Петя Артарска/
Управител на
„АРТ – СТРОЙ” ООД



О Б Щ И Н А И С К Ъ Р

УТВЪРЖДАВАМ!

КМЕТ:

/инж. Валентин Йорданов/

чл. 23 от ЗЗЛД



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обект: „Основен ремонт на поликлиника, гр. Искър”

Вярно с оригинала.



чл. 23 от ЗЗЛД

Община Искър
2016 г.

I. ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие в обществената поръчка за строителство, наред с проекта на договора и количествените сметки. Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи, които са предмет на договора за строителство.

Предмет на настоящата поръчка „Основен ремонт на съществуваща сграда с предназначение „Поликлиника“ с местоположение гр. Искър” е осигурено с целеви капиталови средства от бюджета на Община Искър.

Място и срок за изпълнение на поръчката:

Мястото за изпълнение на поръчката е УПИ Х-900, кв. 24, по плана на гр. Искър, Община Искър, област Плевен, Република България.

Срок за изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е по предложение на участника, но не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и не повече от 50 (петдесет) календарни дни.

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка започва да тече съгласно сключения договор.

Срок на валидност на предложенията: 30 (тридесет) календарни дни

Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на 20833,33лв. (двадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС и 25000,00 лв. (двадесет и пет хиляди лева) с ДДС.

Забележка: Предложената цена не може да надвишава осигурения финансов ресурс от Възложителя.

II. ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР)

II.1. Обема на предвидените СМР е изчерпателно определен по вид и количество в количествената сметка.

Целта на предвидените СМР е да се отремонтират помещенията използвани като здравни кабинети за амбулаторна медицинска практика.

II.2. Дейностите, предмет на строително-монтажните работи, включват основен ремонт на Поликлиниката, представляваща първи етаж на общинска сграда в терен отреден „За Районна Болница“.

Обекта, предмет на настоящата обществена поръчка, се намира в централната част на гр. Искър и представлява УПИ Х-900 в кв. 24 по плана на града. Основния ремонт на Поликлиниката е с оглед изпълнение на функциите ѝ по здравните изисквания.

- Застроена площ на сградата – 249 м² по АОС;

На първия етаж на сградата на помещенията посочени в количествената сметка ще бъде сменена старата деформирана и изгнила дървена дограма с нова PVC дограма, ще се изпълни нова мазилка и шпакловка по стени и тавани, обръщане на врати, грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани.

В санитарните възли се предвижда фаянс по стени, смяна на ВиК и ел. инсталация, подмяна на тоалетни клекала, боядисване с блажна боя по стени.

Решено с оригинала

чл. 23 от 33ЛД

чл. 23 от 33ЛД

На терасата ще бъде изпълнена хидроизолация и армирана циментова замазка.

Поради дефектиралата тераса, същата е просмуквала влага и е повредила една от стените в сградата, на която се предвижда, нова мазилка и гипсова шпакловка, подмяна на ел. инсталация, грундиране и боядисване с латекс на засегнатата площ.

Ще бъдат подменени старите луминесцентни осветителните тела в чакалните пред кабинетите с нови с LED панел.

Предвижда се изпълнение на рампа за достъп на хора с увреждания, като се отвори нов вход за тези нужди от страна на североизточната фасада на сградата.

Подробно описание на предвидените СМР са дадени в приложените КС.

При изпълнение на строително-монтажните работи да се спазват стриктно всички правила и норми на техника по безопасност и охрана на труда. Избрания изпълнител да се ръководи изцяло от количествените сметки, настоящите указания на Възложителя и националното и европейско законодателство.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

III. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ДОКУМЕНТИ

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на:

- Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Закон за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Европейското законодателство и други.
- БДС/EN за влаганите материали
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- БХТППО Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- ПИПСМР Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи;
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, в сила от 13.11.2012 г.

IV. КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ

1. Проверка и измерване на работите

Качеството и количеството на изпълнените работи, може да бъде проверявано във всеки един момент. Когато това не може да стане с помощта на Изпълнителя, се определя срок за привличане на външни специалисти. В този случай, разходите са изцяло за сметка на Изпълнителя.

2. Специални предпазни мерки

По време на строителството Изпълнителят е длъжен:

2.1. да осъществява дейността си само при наличие на всички предвидени от законодателството разрешителни документи (лицензи, сертификати и др.), издавани от упълномощените контролни органи:

Вярно с оригинала

чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от ЗЗЛД

ИСКЪР

2.2. да извършва възложените му СМР с квалифициран и добре обучен персонал, притежаващ нужната квалификация;

2.3. преди започване на работа на строителната площадка да извърши оценка на риска, която обхваща всички етапи на договореното строителство, избора на работно оборудване и параметрите на работната среда. Оценката на риска да се извърши съвместно с Възложителя и с определените подизпълнители (ако е предложил такива в своята оферта), като се актуализира периодично при изменения на условия, при които е направена;

2.4. да осигури безопасни условия на труд при извършване на СМР, актуализирани инструкции по безопасност и здраве на труда, необходимите предпазни и информационни средства и др.;

2.5. да осигури средствата за индивидуална защита на всеки работник в съответствие с нормативните изисквания. Всички работещи на строителната площадка и извършващи СМР трябва да се осигурят с работно облекло, обувки, каски, брезентови ръкавици и други необходими предпазни средства в зависимост от характера на работата.

V. ВРЕМЕННИ РАБОТИ

1. Временни съоръжения

Изпълнителят е длъжен да изгради всички временни съоръжения като скелета, подходи, заграждения, рампи и др., необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на работата. Той е длъжен да осигури необходимите му временни връзки с техническата инфраструктура. След приключване на строителството всички временни съоръжения трябва да бъдат демонтирани и отстранени.

2. Предпазване на улиците от замърсяване

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването със строителни и други отпадъци на улиците, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани със строително-монтажните работи. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по улиците, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани всички складирани по тези улици строителни и други отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с отпадъци по негова вина.

VI. ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

1. Общи положения

Обхватът на работата, предмет на условията на Договора в съответствие с тази спецификация и приложените КС, трябва да включва, не само осигуряването на цялото оборудване и работна ръка, но и изпълнението на всички дейности, свързани с предмета на поръчката.

2. Безопасност при работа

Изпълнителят трябва да осигури безопасността на работниците, както и на хората, намиращи се в съседство.

VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Всички дейности на обекта се извършват в съответствие с приложимите национални нормативни изисквания, като Изпълнителят е длъжен при сключване на договора да представи **Застраховка професионална отговорност за съответната категория строеж (V-та категория), както и Застраховка „Трудова злополука“**.

Работите ще се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр. бр. 98 от 2004 г., изм. и доп., бр. 102 от 19.12.2006 г.);

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта;
- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;
- наличие на обекта и ползване на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.;
- организация на строителната площадка – огради, предпазни фасадни мрежи;
- състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;
- наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух).

На обекта да бъде въведена “Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа”, съгласно НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика – Обн. ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., попр., бр. 4 от 15.01.2010 г., изм., бр. 25 от 30.03.2010 г.

Да се спазват всички изисквания при работата с електрически ток, да се използват подходящи гумирани кабели със съответните сечения и брой жила. Да се работи с изправни и заземени електроинструменти.

При работа с газови бутилки /пропан-бутан/ – да се пазят от пряко слънчево въздействие, падане, да се работи с изправни редуцил вентили и маркучи със съответната издръжливост на налягане. Абсолютно забранено е пушенето и паленето на огън в района, където се работи с газови бутилки под налягане.

При работа със силикатни шпакловки, бои и грундове да се избягва попадането им в очите и дихателните пътища. В случай, че това стане - засегнатият орган да се промие обилно с вода и незабавно да се потърси лекарска помощ.

Да не се допускат за работа работници и служители, употребили алкохол, както и лица със смущения във вестибуларният апарат.

При работа с пистолети за топъл въздух същите да не се насочват близо до части от тялото, най-вече очи, открита кожа и коса.

Задължително на обекта да има аптечка с пресни медикаменти и превързочни средства.

Всички работници и служители на обекта задължително да са снабдени с лични предпазни средства - работно облекло, обувки, ръкавици, каски, предпазни колани и ако се налага - предпазни очила.

VIII. ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

Територията на строителната площадка се категоризира за ПАБ и се означава със знаци и сигнали по норматив. Поставят се табели с а) телефонен номер на Районната служба за ПБЗН; б) адреси и телефон на местния Център за спешна медицинска помощ. Стриктно да се спазват условията за пожарна и аварийна безопасност съгласно проектната документация.

IX. НАЛИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Възложителят предоставя на изпълнителя всички документи, данни и информация, необходими за изпълнението на строително-монтажните работи. **Вярно с оригинала**

X. КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Във връзка с подготовката на офертата, всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да посети и огледа обекта на интервенция с цел изясняване на задачите, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи.

ОБЩИНА
Чл. 23 от ЗЗЛД

Чл. 23 от ЗЗЛД

XI. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

XI.1. Контрол на качеството на материалите за строителния процес:

По време на изпълнението на обекта изпълнителят е длъжен да влага само материали и изделия с доказано качество, придружени от сертификат за качество или декларация за съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ, бр.106 от 27.12.2006 г.) .

XI.2. Изисквания за опазване на околната среда:

Не се допуска депониране или изхвърляне на строителни материали, инвентар или друго оборудване, освен ако има специално разрешение от Инвеститора.


Изпълнителят е длъжен да използва за работа на обекта само изправни машини и транспортни средства и полага всички грижи за поддържането им в изправност за недопускане на замърсяване, причинено от разпиляване на отпадъци или аварийни разливи на гориво-смазочни материали.

В случай на замърсяване, Изпълнителят е длъжен за своя сметка да почисти замърсените участъци от улиците и пътищата на Община Искър.

XIII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Възложителят, лично или чрез свой представител, приема за изпълнени тези видове работи, за които са извършени всички лабораторни изпитвания, съставени са всички актове и протоколи съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и за вложените материали са представени всички декларации за съответствие.

ИЗГОТВИЛ:


/ инж. Й. Петкова /

чл. 23 от ЗЗЛД

Вярно с оригинала.

чл. 23 от ЗЗЛД



ДО
ОБЩИНА ИСКЪР
ГР.ИСКЪР

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „АРТ-СТРОЙ“ООД ЕИК/БУЛСТАТ чл. 23 от ЗЗЛД
(наименование на участника)
със седалище Гр.Плевен и адрес на управление Ж.к.“Дружба“бл.426-Г-13
представявано от Свилен Георгиев Мачев в качеството на Управител
(трите имена на представляващия) (функция/должност или друго качество)
данни по документ за самоличност чл. 23 от ЗЗЛД ; чл. 23 от ЗЗЛД МВР гр.Плевен
(вид и номер на документ за самоличност, дата, орган и място на издаването)
тел. 064-83-93-80 факс 064-83-93-80 ел.-поща jordanartarski@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие във връзка с публикуваната от Вас обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Основен ремонт на Поликлиника гр. Искър**”

1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, за обща цена от 20 831.62 – цифром лв. /двадесет хиляди осемстотин тридесет и един лв.и шестдесет и две ст. - словом/ без ДДС, съответно 24 997,94 – цифром лв. /двадесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и седем лв.и деветдесет и четири ст. - словом/ с ДДС.

В съответствие с условията и изискванията на настоящата процедура, Ви представяме нашето ценово предложение за единичната цена на отделните видове СМР, а именно:

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	М	К-ВО	ЕД.Ц.	СТ-СТ
I.ГОЛЯМА ЧАКАЛНЯ					
1	Очукване на стара мазилка	м2	10.00		
2	Изкърпване на мазилка	м2	10.00		
3	Изкърпване на гипсова шпакловка	м2	10.00		
4	Зидария с Йтонг	м2	6.00		
5	Обръщане на врати	м	53.00		
6	Грундиране по стени и тавани	м2	122.00		
7	Боядисване с латекс	м2	122.00		
ВСИЧКО ГОЛЯМА ЧАКАЛНЯ:					
II.МАЛКА ЧАКАЛНЯ					
1	Очукване на стара мазилка	м2	5.00		
2	Изкърпване на мазилка	м2	5.00		
3	Изкърпване на гипсова шпакловка	м2	5.00		
4	Обръщане на врати	м	10.00		
5	Грундиране по стени и тавани	м2	35.00		
6	Боядисване с латекс	м2	35.00		
ВСИЧКО МАЛКА ЧАКАЛНЯ:					
III.КАБИНЕТ №1					
1	Очукване на стара мазилка	м2	5.00		
2	Изкърпване на мазилка	м2	5.00		
3	Изкърпване на гипсова шпакловка	м2	5.00		

чл. 23 от ЗЗЛД



4	Обръщане на врати	м	5.00
5	Грундиране по стени и тавани	м2	70.00
6	Боядисване с латекс	м2	70.00
ВСИЧКО КАБИНЕТ №1:			
IV.РЕГИСТРАТУРА			
1	Очукване на стара мазилка	м2	65.00
2	Изкърпване на мазилка	м2	65.00
3	Изкърпване на гипсова шпакловка	м2	65.00
4	Обръщане на врати	м	5.00
5	Грундиране по стени и тавани	м2	65.00
6	Боядисване с латекс	м2	65.00
ВСИЧКО РЕГИСТРАТУРА:			
V.МАНИПУЛАЦИОННА			
1	Очукване на стара мазилка	м2	2.00
2	Изкърпване на мазилка	м2	2.00
3	Изкърпване на гипсова шпакловка	м2	2.00
4	Обръщане на врати	м	6.00
5	Грундиране по стени и тавани	м2	21.00
6	Боядисване с латекс	м2	21.00
ВСИЧКО МАНИПУЛАЦИОННА:			
VI.КАБИНЕТ №2			
1	Очукване на стара мазилка	м2	2.00
2	Изкърпване на мазилка	м2	2.00
3	Изкърпване на гипсова шпакловка	м2	2.00
4	Обръщане на врати	м	6.00
5	Грундиране по стени и тавани	м2	68.00
6	Боядисване с латекс	м2	68.00
ВСИЧКО КАБИНЕТ №2			
VII.КАБИНЕТ №3			
1	Очукване на стара мазилка	м2	2.00
2	Изкърпване на мазилка	м2	2.00
3	Изкърпване на гипсова шпакловка	м2	2.00
4	Обръщане на врати	м	6.00
5	Грундиране по стени и тавани	м2	68.00
6	Боядисване с латекс	м2	68.00
ВСИЧКО КАБИНЕТ №3			
VIII.СТАЯ ЗА ОТДИХ			
1	Очукване на стара мазилка	м2	2.00
2	Изкърпване на мазилка	м2	2.00
3	Изкърпване на гипсова шпакловка	м2	2.00
4	Обръщане на врати	м	5.00
5	Грундиране по стени и тавани	м2	50.00
6	Боядисване с латекс	м2	50.00
ВСИЧКО СТАЯ ЗА ОТДИХ:			
IX.АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ			
1	Очукване на стара мазилка	м2	2.00

чл. 23 от ЗЗЛД



2	Изкърпване на мазилка	м2	2.00
3	Изкърпване на гипсова шпакловка	м2	2.00
4	Обръщане на врати	м	5.00
5	Грундиране по стени и тавани	м2	60.00
6	Боядисване с латекс	м2	60.00
ВСИЧКО АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ:			
Х.КОРИДОР			
1	Обръщане на врати	м	15.00
2	Грундиране по стени и тавани	м2	36.00
3	Боядисване с латекс	м2	36.00
4	Доставка на лед панел за осветление	бр.	3.00
ВСИЧКО КОРИДОР:			
XI.ТЕРАСА			
1	Армирана циментова замазка	м2	15.00
2	Студен битумен грунд	м2	20.00
3	Хидроизолация	м2	20.00
ВСИЧКО ТЕРАСА:			
XII.САНИТАРНИ ВЪЗЛИ			
1	Разваляне облицовка фаянс	м2	5.00
2	Фаянсва облицовка с лепило по стени	м2	5.00
3	Демонтаж ВиК и ел. Инст	м	10.00
4	Мотаж стара тоалетна мивка	бр.	1.00
5	Доставка и монтаж батерия за мивка стенна	бр.	1.00
6	Направа връзка с ВиК инсталация	бр.	3.00
7	Демонтаж колозетни клекала	бр.	2.00
8	Доставка и монтаж тоалетно клекала с казанче	бр.	2.00
9	Доставка и монтаж плафониера	бр.	3.00
10	Доставка и монтаж ел.ключ	бр.	3.00
11	Доставка и монтаж ел.кабел	м	10.00
12	Обръщане на врати	м	12.00
13	Демонтаж врати	м2	5.60
14	Боядисване с блажна боя	м2	40.00
ВСИЧКО САНИТАРНИ ВЪЗЛИ:			
XIII.СТЕНА ВЪВ ФОАЙЕТО			
1	Очукване стара мазилка по стени	м2	20.00
2	Изкърпване на мазилка	м2	20.00
3	Изкърпване на гипсова шпакловка	м2	20.00
4	Грундиране по стени	м2	20.00
5	Двукратно боядисване с латекс	м2	20.00
6	Демонтаж на стари кабели и полагане на нови за ел. инсталация	м	10.00
ВСИЧКО СТЕНА ВЪВ ФОАЙЕТО:			
XIV.РАМПА ЗА ДОСТЪП НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ			

чл. 23 от ЗЗЛД

1	Демонтаж на стари бетонови плочки и бордюри	м2	4.00	
2	Разбиване на асфалтова настилка от паркинг	м3	0.13	
3	Изкоп за основи на рампа с ширина до 0,6 м., вкл. натоварване	м3	5.00	
4	Монтаж и демонтаж на кофраж с кофражни платна	м2	12.00	
5	Доставка и монтаж на армировка за основи	кг	55.00	
6	Доставка и полагане на бетон за основи, рампа и подравняване на ниво	м3	8.00	
7	Сенник над вход инвалиди	бр.	1.00	
8	Доставка и монтаж на парапет за инвалидни рампи - двойна ръкохватка	м	14.00	
9	Демонтаж на прозорец PVC - 1 бр.	м2	1.80	
10	Разрушаване на тухлен зид за врата с размери 100/200 см.	м2	1.00	
11	Доставка и монтаж на входна врата с размери 100/200 см.	бр.	1.00	
12	Обръщане на страници на врата	м	5.00	
13	Двукратно латексово боядисване на страници около врата	м2	2.00	
14	Доставка и полагане на настилка от тактилни плочи	м2	1.20	
ВСИЧКО РАМПА ДОСТЪП НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ:				
XV.ДОГРАМА				
1	Доставка и монтаж на PVC дограма по прозорци и врати	м2	39.00	1
ВСИЧКО ДОГРАМА:				
ВСИЧКО:				
20% ДДС:				
ОБЩО:				
				24997,94

чл. 23 от ЗЗЛД

Единичните цени са формирани при следните ценообразуващи параметри:

- Средна часова ставка
- Допълнителни разходи за труд
- Допълнителни разходи върху механизация чл. 23 от ЗЗЛД
- Доставно-складови разходи
- Печалба

2. Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката и не подлежи на увеличение. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията. Цените са посочени в български лева.

3. Приемаме начина на разплащане на горепосочените суми, предложено в съответствие с документацията за възлагане на обществената поръчка, изготвена от Възложителя и предложени в документацията проект на договор.

4. До подготовянето на официален договор, това предложение, заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор, ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Вярно с оригинала.

чл. 23 от ЗЗЛД



Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Наименование на участника

“АРТ-СТРОЙ“ООД

Дата

28 / 07 / 2016г.

Законен представител/упълномощено лице
(име и фамилия)

Свилен Мачев

Подпис
(печат)

чл. 23 от ЗЗЛД



Бярно с оригинала.

чл. 23 от ЗЗЛД

ДО
ОБЩИНА ИСКЪР
ГР.ИСКЪР

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От _____ „АРТ-СТРОЙ“ООД _____ ЕИК/БУЛСТАТ _____ **чл. 23 от ЗЗЛД**
(наименование на участника)
със седалище _____ Гр.Плевен _____ и адрес на _____ Ж.к.“Дружба“426-Г-13
управление _____
представявано от _____ В _____
качествот _____
о на _____ Управител
(трите имена на _____ (длъжност или друго
представяващия) _____ качество)
данни по документ за _____ **чл. 23 от ЗЗЛД**
самоличност _____ Л.к.№ _____
(вид и номер на документ за самоличност, дата, орган и
място на издаването)
тел. _____ 064-83-93-80 _____ факс _____ 064-83-93-80 _____ ел.- _____
поща _____ jordanartarski@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящо Ви представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „**Основен ремонт на Поликлиника гр. Искър**”.

1. Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка. Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на документацията дейностите по предмета на обществената поръчка.

2. Въз основа на огледа на обекта и данните от количествената сметка (КС) и техническата спецификация изготвихме настоящото техническо предложение за изпълнение на поръчката, в което предлагаме описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката, описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение, организация и подход на изпълнение, линеен график за изпълнение на видовете СМР, както и методи на изпитване, контрол, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, програма за осигуряване на качеството и мерки за опазване на околната среда, съответстващи на спецификацията, КС и Линеиния график за изпълнение на поръчката.

3. Предлагаме **срок за отстраняване на дефекти**-5 /пет календарни дни/

4. Предлагаме следните **гаранционни срокове** за извършените строително-монтажни работи (посочва се в години) както следва:

4.1. За изпълнени строителни и монтажни работи, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 3 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти - 5 (пет) години.

Минималния гаранционен срок по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. е 5 (пет) години.

5. Предлагаме **срок за изпълнение на поръчката** -50 /петдесет календарни дни/.

Вярно с оригинала.



Забележка: Участници, предложили срокове по-кратки от 30 (тридесет) календарни дни и не повече от 50 (петдесет) календарни дни ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

6. Предлагаме следната Технологична последователност на строителните процеси а именно:

6.1 Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката:

За изпълнението на поръчката предлагаме обекта да бъде разделен на пет основни етапа. Започва се едновременно с първи и втори етап-Подмяна на дограма и Ремонт на тераса, които ще бъдат изпълнени за седем дни съответно от пет и трима работника. След завършването им ще бъдат започнати едновременно трети, четвърти и пети етап-Санитарни възли, Рампа за инвалиди и Ремонт на кабинети съответно от звена от трима, двама и двама работника.

6.2 Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение:

На първия етаж на сградата на помещенията посочени в количествената сметка ще бъде сменена старата дограма с нова след което ще се изпълни нова мазилка и шпакловка по стени и тавани, обръщане на врати, грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани.

В санитарните възли се предвижда фаянс по стени, смяна на ВиК и ел. инсталации, подмяна на тоалетни клекала, боядисване с блажна боя по стени.

На терасата ще бъде изпълнена хидроизолация и армирана циментова замазка.

Поради дефектиралата тераса, същата е просмукала влага и е повредила една от стените в сградата, на която се предвижда нова мазилка, гипсова шпакловка, грундиране и боядисване с латекс.

Ще бъдат подменени старите осветителни тела в чакалните пред кабинетите с нови.

Предвидено е изпълнението на рампа за достъп на хора с увреждания, като ще бъде направен нов вход с предпазна козирка.

6.3 Организация и подход на изпълнение:

За изпълнението на поръчката ще използваме следните видове материали за които прилагаме и декларации за експлоатационни показатели:

- Терафлекс мастер фикс-хастарна варо-циментова мазилка от Марисан и Колев АД
- Терафлекс бял сатен-гипсова шпакловка от Марисан и Колев АД
- Терафлекс универсален грунд от Марисан и Колев АД
- Терафлекс акварел-латекс от Марисан и Колев АД
- Циментол-подова замазка от Марисан и Колев АД
- Хидрозол-битумен грунд от Марисан и Колев АД
- Хидрозол ХБМ-хидроизолационна мембрана от Марисан и Колев АД

При изпълнението на поръчката ще спазваме изискванията на:

- Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане
- Закон за устройството на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане
- Закон за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане
- Европейското законодателство и други
- БДС/EN за влаганите материали
- Наредба №4 от 21.05.201 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

чл. 23 от ЗЗЛД

Вярно с оригинала.



-Наредба №3 от 1.07.2003 г. за съставянето на актове и протоколи по време на строителство
-Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
-Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни дейности
-БХТППО Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана
-Закон за здравословни и безопасни условия на труд
-Закон за защита от шума в околната среда
-Закон за енергийната ефективност

-Наредба №7 на МРРБ от 15.12.2004 г. за топло-съхранение и икономия на енергия в сгради, в сила от 01.03.2005 г.

-ПИПСМР Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи

-Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, в сила от 13.11.2012 г.

Ще осъществим дейността си само при наличието на всички предвидени от законодателството документи/лицензи, сертификати и др./, издавани от упълномощените контролни органи.

Всички СМР ще бъдат извършени с квалифициран и добре обучен персонал притежаваща нужната квалификация.

Преди започването на работата на строителната площадка ще се извърши оценка на риска, която обхваща всички етапи на строителството, избора на работно оборудване и параметрите на работната среда.

Ще се осигурят безопасни условия на труд при извършването на всички видове СМР, актуализирани инструкции по безопасност и здраве на труд, необходимите предпазни и информационни средства.

Ще се осигурят средства за индивидуална защита на всеки работник в съответствие с нормативните изисквания. Всички работещи на строителната площадка и извършващи СМР ще бъдат осигурени с работно облекло, обувки, каски, брезентови ръкавици и други необходими предпазни средства за лична и колективна защита.

По време на строителството ще бъдат изградени всички временни съоразения като скелета, подходи, заграждения, рампи и др., необходими за извършването на СМР на обекта, както и тяхното отстраняване след приключването на обекта.

Ще бъдат взети мерки за предотвратяване на замърсяването със строителни и други отпадъци на улиците, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с СМР.

Работите на обекта ще се извършват при изключително строго съблюдаване на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания на НАРЕДБА №2 от 22 март 2004 г.

На обекта ще бъде въведена «Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа», съгласно НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика.

Ще се спазват всички изисквания при работа с електрически ток, ще се използват подходящи гумирани кабели със съответните сечения и брой жила.

При работа с газови бутилки/пропан-бутан/те ще се пазят от прякото слънчево въздействие.

При работа с силикатни шпакловки, бои и грундове ще се избягва попадането им в очите и дихателните пътища.

На обекта задължително ще се постави аптечка с пресни медикаменти и превързочни материали.

6.4 Съответствие на Линеиния график и диаграмата на работната ръка с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката:

Прилагаме линеен график и диаграма на работната ръка, които съответства с предложените организация и подход на изпълнението на поръчката




7. В случай, че бъдем определени за изпълнител, при сключване на договора ще представим документите по чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП.

Наименование на участника _____ "АРТ-СТРОЙ"ООД _____

Дата _____ 28 ____ / ____ 07 ____ / ____ 2016г. ____

Представяващ/упълномощено
лице
(име и фамилия) _____ Свилен Мачев _____

Подпис
(печат)



Вярно с оригинала.