



Образец № 4

ДО  
КМЕТА НА ОБЩИНА ИСКЪР

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:

**„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“**

от: **«КАРО ТРЕЙДИНГ» ООД**, с БУЛСТАТ/ЕИК: **131070485**, представлявано от: **Красимир Димитров Караиванов**, в качеството на **Управител**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. «Гоце Делчев», бл. 22 /сграда Крит/, вх. В, ап. 1В, факс: 02 951 61 78, електронна поща (e-mail): [karotreiding@abv.bg](mailto:karotreiding@abv.bg)

Разплащателна сметка:

IBAN сметка: BG05IORT73731000977901

BIC код на банката: IORTBGSF

Банка: ТБ «ИНВЕСТБАНК» АД - Финансов център Видин

**УВАЖАЕМИ Г-Н ЙОРДАНОВ,**

С настоящото, Ви представяме следното ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“**.

**I. Предлагаме** да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, както следва:


1. Обща цена за изпълнение на СМР, съгласно КСС, без непредвидени разходи, в размер до 1 720 496,47 лв. без ДДС или 2 064 595,76 лв. с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно:

1.1 Реконструкция на улица „Рила“ от ОТ90 до ОТ 91, гр. Искър, община Искър – в размер на 74 255,15 лв., словом (седемдесет и четири хиляди двеста петдесет и пет лева и петнадесет стотинки) лв. без ДДС, или

89 106,18 лв., словом (осемдесет и девет хиляди сто и шест лева и осемнадесет стотинки) лв. с ДДС,

1.2. Реконструкция на улица „Йорданка Николова“ от ОТ 160А до ОТ 201, гр. Искър, община Искър - в размер на 192 725,06 лв., словом (сто деветдесет и две хиляди седемстотин двадесет и пет лева и шест стотинки) лв. без ДДС, или

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)







231 270,07 лв., словом (двеста тридесет и една хиляди двеста и седемдесет лева и седем стотинки) лв. с ДДС,

1.3. Реконструкция на улица „Трифон Ангелов” от ОТ 168 до ОТ 173, гр. Искър, община Искър - в размер на 84 109,51 лв., словом (осемдесет и четири хиляди сто и девет лева и петдесет и една стотинки) лв. без ДДС, или

100 931,41 лв., словом (сто хиляди деветстотин тридесет и един лева и четиридесет и една стотинки) лв. с ДДС,

1.4. Реконструкция на улица „Трифон Ангелов” от ОТ 1 до ОТ 168, гр. Искър, община Искър - в размер на 219 016,00 лв., словом (двеста и деветнадесет хиляди и шестнадесет лева) лв. без ДДС, или

262 819,20 лв., словом (двеста шестдесет и две хиляди осемстотин и деветнадесет лева и двадесет стотинки) лв. с ДДС,

1.5. Реконструкция на улица „Лиляна Димитрова” от ОТ 180 до п.т. 51, гр. Искър, община Искър - в размер на 152 461,63 лв., словом (сто петдесет и две хиляди четиристотин шестдесет и един лева и шестдесет и три стотинки) лв. без ДДС, или

182 953,96 лв., словом (сто осемдесет и две хиляди деветстотин петдесет и три лева и деветдесет и шест стотинки) лв. с ДДС,

1.6. Реконструкция на улица „Лиляна Димитрова” от ОТ 81 до ОТ 180, гр. Искър, община Искър - в размер на 160 199,49 лв., словом (сто и шестдесет хиляди сто деветдесет и девет лева и четиридесет и девет стотинки) лв. без ДДС, или

192 239,39 лв., словом (сто деветдесет и две хиляди двеста тридесет и девет лева и тридесет и девет стотинки) лв. с ДДС,

1.7. Реконструкция на улица „Братя Миладинови” от ОТ 31А до ОТ 80А, гр. Искър, община Искър - в размер на 198 551,44 лв., словом (сто деветдесет и осем хиляди петстотин петдесет и един лева и четиридесет и четири стотинки) лв. без ДДС, или

238 261,73 лв., словом (двеста тридесет и осем хиляди двеста шестдесет и един лева и седемдесет и три стотинки) лв. с ДДС,

1.8. Реконструкция на улица „Георги Димитров” от ОК 120 до ОК 192, гр. Искър, община Искър - в размер на 301 047,39 лв., словом (триста и една хиляди четиридесет и седем лева и тридесет и девет стотинки) лв. без ДДС, или

361 256,87 лв., словом (триста шестдесет и една хиляди двеста петдесет и шест лева и осемдесет и седем стотинки) лв. с ДДС,

1.9. Реконструкция на улица „Алеко Константинов” от ОТ 94 до ОТ 82 в с. Долни Луковит, община Искър - в размер на 183 680,58 лв., словом (сто осемдесет и три хиляди шестстотин и осемдесет лева и петдесет и осем стотинки) лв. без ДДС, или

220 416,70 лв., словом (двеста и двадесет хиляди четиристотин и шестнадесет лева и седемдесет стотинки) лв. с ДДС,

1.10. Реконструкция на улица „Димитър Благоев” от ОТ 265 до ОТ 270 в с. Староселци, община Искър - в размер на 103 897,12 лв., словом (сто и три хиляди осемстотин деветдесет и седем лева и дванадесет стотинки) лв. без ДДС, или

124 676,54 лв., словом (сто двадесет и четири хиляди шестстотин седемдесет и шест лева и петдесет и четири стотинки) лв. с ДДС,

1.11. Реконструкция на улица „Панайот Хитов” от ОТ 54 до п.т. 13, с. Писарово, община Искър - в размер на 50 553,10 лв., словом (петдесет хиляди петстотин петдесет и три лева и десет стотинки) лв. без ДДС, или

60 663,72 лв., словом (шестдесет хиляди шестстотин шестдесет и три лева и седемдесет и две стотинки) лв. с ДДС,







2. Непредвидени разходи в размер на 86 024,82 лв. (осемдесет и шест хиляди двадесет и четири лева и осемдесет и две стотинки) без ДДС и съответно 103 229,79 лв. с ДДС.

3. Обща цена за СМР без ДДС с включени непредвидени разходи а именно: 1 806 521,29 лв. (един милион осемстотин и шест хиляди петстотин двадесет и един лева и двадесет и девет стотинки) без ДДС и съответно 2 167 825,55 лв. с ДДС.

**II. Единичните цени** са формирани при следните ценообразуващи параметри:

– Средна часова ставка	4,00	лв./час;
– Допълнителни разходи за труд	100	%
– Допълнителни разходи върху механизация	40	%
– Доставно-складови разходи	10	%
– Печалба	10	%

**III.** Посочената единична цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционният срок и не подлежи на увеличение. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията. Цените са посочени в български лева.

**IV.** Приемаме начина на разплащане на горепосочените суми, предложено в съответствие с документацията за възлагане на обществената поръчка, изготвена от Възложителя и предложени в документацията проект на договор.

**V.** До подготвянето на официален договор, това предложение, заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор, ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

**Приложение:**

**1. Количествено - стойностна сметка (КСС), попълнена съгласно Приложение № 1 към образец № 4 от документацията за участие.**

*Забележка:*

**Приложение № 1 към образец № 4 - Количествено-стойностна сметки се представя от участника на хартиен носител и на електронен носител във формат "xls" / „xlsx"! Хартиения и електронния носител трябва да бъдат с еднакви показатели !!! В случай на разминаване, Комисията ще взема предвид показателите, посочени на хартиения носител!!!**

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: **30.05.2018 г.**

Име и фамилия: **Красимир Караиванов**

Подпис на лицето (и печат):



## ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър”

№ по ред	Наименование	Стойност СМР (лева)
1	2	3
1	Улица „Георги Димитров“ от ОК 120 до ОК 192, гр. Искър	301 047.39
2	Улица „Братя Миладинови” от ОТ31А до ОТ80А, гр. Искър	198 551.44
3	„Лиляна Димитрова” от ОТ 81 до ОТ180, гр. Искър	160 199.49
4	„Лиляна Димитрова” от ОТ 180 до п.т.51, гр. Искър	152 461.63
5	Улица „Рила” от ОТ 90 до ОТ 91, гр. Искър	74 255.15
6	Улица „Трифон Ангелов” от ОТ 168 до ОТ 173, гр. Искър	84 109.51
7	Улица „Трифон Ангелов” от п.т.1 до ОТ 168, гр. Искър	219 016.00
8	Улица "Йорданка Николова" от ОТ 160А до п.т.27	192 725.06
9	Улица „Панайот Хитов“ от ОТ54 до п.т.13, с. Писарово	50 553.10
10	Улица „Алеко Константинов“ ОТ 94 до ОТ 82, с. Долни Луковит	183 680.58
11	Улица „Димитър Благоев“ от ОТ265 до ОТ270, с. Староселци	103 897.12
	<b>Всичко:</b>	<b>1 720 496.47</b>
	<b>ДДС 20%</b>	<b>344 099.29</b>
	<b>Общо</b>	<b>2 064 595.76</b>
	<b>5% непредвидени разходи без ДДС</b>	<b>86 024.82</b>
	<b>5% непредвидени разходи с ДДС</b>	<b>103 229.79</b>

30.05.2018 г.

Управител на "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД:



/Красимир Караиванов/



**ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ИСКЪР**  
**ПОДОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" ОТ ОК120 м ДО ОК192,**  
**ГР. ИСКЪР, ОБЩИНА ИСКЪР**

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

№ по ред	Наименование на видовете строително-монтажни работи	ед. мярка	количество	ед. цена (лв.)	обща стойност (лв.)
1	2	3	4	5	6
<b>УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ОТ ОК120 ДО ОК192</b>					
<b>СМЕТКА 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ</b>					
1	Изваждане на съществуваща паважна настилка натоварване на самосвал, извозване и други свързани с това разходи	м3	446	7.15	3188.90
2	Демонтаж на стари бетонови бордюри 18/35/100 см включително всички свързани с това разходи	м	780	4.42	3447.60
1	Фрезование на стара асфалтова настилка на зауствания, включително всички свързани с това разходи	м2	245	3.82	935.90
<b>СМЕТКА 2 ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					
1	Изкоп с багер на стара пътна конструкция, включително натоварване, извозване и всички свързани с това разходи	м3	1 783	11.51	20522.33
<b>СМЕТКА 3 ПЪТНИ РАБОТИ</b>					
1	Доставка и полагане на баластра за пътна основа, включително всички свързани с това разходи	м3	1 114	39.18	43646.52
2	Доставка и полагане на несортиран трошен камък със зърнометрия 0-63 мм за пътна основа, включително всички свързани с това разходи	м3	669	53.20	35590.80
3	Доставка и монтаж на нови бетонови бордюри 18/35/100 см, включително всички разходи	м	1100	31.66	34826.00
<b>СМЕТКА 4 ОТВОДНЯВАНЕ НА ТРАСЕТО</b>					
5	Направа на двойни дъждоприемни решетки, включително всички свързани с това разходи	бр.	4	909.70	3638.80
6	Повдигане на съществуващи двойни дъждоприемни решетки до проектно ниво	бр.	14	48.80	683.20
7	Повдигане на съществуващи ревизионна шахта от канализация до проектно ниво	бр.	10	64.42	644.20
<b>СМЕТКА 3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>					
2	Направа на първи битумен разлив	м2	4 702	1.30	6112.60
3	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон (биндер) с дебелина 4 см, включително всички свързани с това разходи	т	459	148.42	68124.78
4	Направа на втори битумен разлив	м2	4 702	0.82	3855.64
5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, 4 см включително всички свързани с това разходи	т	459	160.53	73683.27
<b>СМЕТКА 4 ПЪТНА МАРИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ</b>					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи	м2	75	13.32	999.00
2	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517-2006, включително всички, свързани с това разходи	м2	2.22	121.00	268.62



3	Укрепване на стандартни пътни знаци, включ.				
	всички свързани с това разходи	бр.	11	79.93	879.23
		Сума			301 047.39
		ДДС 20%			60 209.48
		Общо			361 256.87

30.05.2018 г.

Управител на "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД:

/Красимир Караиванов/





**ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ИСКЪР**  
**ПОДОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" ОТ ОТЗ1А ДО ОТ80А**  
**ГР. ИСКЪР, ОБЩИНА ИСКЪР**

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

№ по ред	Наименование на видовете строително-монтажни работи	ед. мярка	количество	ед. цена (лв.)	стойност (лв.)
1	2	3	4	5	6
	<b>УЛ. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" от ОТ 31А до ОТ 80А</b>				
	<b>СМЕТКА 1 ЗЕМНИ РАБОТИ</b>				
1.	Изкоп земни почви машинно за пътна конструкция, включително натоварване, превоз на определено разстояние, разтоварване и депониране	м3	1 200	10.93	13116.00
	<b>СМЕТКА 2 ПЪТНИ РАБОТИ</b>				
1	Доставка и полагане на баластра 0 - 63 мм за пътна основа, вкл. всички свързани с това разходи	м3	750	39.18	29385.00
2	Доставка и полагане на несортиран трошен камък със зърнометрия 0 - 40 мм за пътна основа, вкл. профилиране и уплътняване и всички свързани с това разходи, съгласно ТС2014 год.	м3	450	53.20	23940.00
3	Доставка и монтаж на нови бетонови бордюри 18/35/50 см, включително всички свързани с това разходи, съгласно ТС2014 год.	м	891	31.66	28209.06
	<b>СМЕТКА 3 ОТВОДНЯВАНЕ НА ТРАСЕТО</b>				
4	Доставка и полагане на канализационна тръба РР315/277,4, вкл. всички, свързани с това разходи	м	40	46.91	1876.40
5	Направа на единични дъждоприемни оттоци, вкл. всички, свързани с това разходи	бр.	8	516.45	4131.60
	<b>СМЕТКА 4 АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>				
1	Направа на първи битумен разлив, съгласно ТС2014 год.	м2	3 000	1.30	3900.00
2	Доставка и полагане на непълтен асфалтобетон (биндер), включително всички разходи, съгласно ТС 2014 год. 4 см.	т	288	148.42	42744.96
3	Доставка и полагане на пътен асфалтобетон 4 см, включително всички разходи, съгласно ТС2014 год.	м2	3 000	15.77	47310.00
4	Направа на втори битумен разлив, съгласно ТС 2014 год.	м2	3 000	0.82	2460.00
	<b>СМЕТКА 5 ПЪТНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ</b>				
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка, съгласно БДС 11925-80, вкл. всички свързани с това разходи	м2	45	13.32	599.40
2	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517-2006, вкл. всички разходи	м2	1.98	121.00	239.58
3	Укрепване на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр.	8	79.93	639.44
	<b>Общо:</b>				198 551.44
	20%ДДС				39 710.29
	<b>Всичко:</b>				<b>238 261.73</b>

30.05.2018 г.

Управител на "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД:

/Красимир Караиванов/



7



**ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ИСКЪР**  
**ПОДОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. "ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА" ОТ ОК81 М ДО ОТ180**  
**ГР. ИСКЪР, ОБЩИНА ИСКЪР**

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

№ по ред	Наименование на видовете строително-монтажни работи	ед. мярка	количество	ед. цена (лв.)	стойност (лв.)
1	2	3	4	5	6
<b>УЛ. "ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА" от ОТ 81 до ОТ 180</b>					
<b>СМЕТКА 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ</b>					
1.	Разкъртане на стара асфалтова настилка, включително натоварване на самосвал, извозване на определено разстояние и депониране	м3	230	24.19	5563.70
2.	Демонтаж на стари бетонови бордюри с натоварване и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи	м	869	4.42	3840.98
1	Фрезование на стара асфалтова настилка на зауствания, включително всички свързани с това разходи	м2	120	3.82	458.40
<b>СМЕТКА 2 ПЪТНИ РАБОТИ</b>					
3.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък със зърнометрия 0 - 40 мм за пътна основа, вкл. профилиране и уплътняване и всички свързани с това разходи, съгласно ТС2014 год.	м3	426	53.20	22663.20
4.	Доставка и монтаж на нови бетонови бордюри 18/35 см, включително всички свързани с това разходи, съгласно ТС2014 год.	м	920	31.66	29127.20
<b>СМЕТКА 3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>					
5.	Направа на първи битумен разлив, съгласно ТС2014 год.	м2	2 960	1.30	3848.00
6.	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон (биндер), включително всички разходи, съгласно ТС 2014 год.	т	284	148.42	42151.28
7.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 4 см, включително всички разходи, съгласно ТС2014 год.	м2	2 840	15.77	44786.80
8.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за зауствания, включително всички свързани с това разходи, съгласно ТС2014 год.	т	14	160.53	2247.42
9.	Направа на втори битумен разлив, съгласно ТС 2014 год.	м2	2 960	0.82	2427.20
<b>СМЕТКА 4 ОТВОДНЯВАНЕ НА ТРАСЕТО</b>					
1	Повдигане на съществуващи дъждоприемни решетки до проектно ниво	бр.	11	48.80	536.80
2	Повдигане на съществуващи ревизионна шахта от канализация до проектно ниво	бр.	9	64.42	579.78
<b>СМЕТКА 5 ПЪТНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ</b>					
10.	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка, съгласно БДС 11925-80, вкл. всички свързани с това разходи	м2	50	13.32	666.00
11.	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517-2006, вкл. всички разходи	м2	3.50	121.00	423.50





12.	Укрепване на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр.	11	79.93	879.23
	<b>Общо:</b>				<b>160 199.49</b>
	<b>20%ДДС</b>				<b>32 039.90</b>
	<b>Всичко:</b>				<b>192 239.39</b>

30.05.2018 г.

Управител на "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД:

/Красимир Караиванов



**ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ИСКЪР**  
**ПОДОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. "ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА" ОТ ОК180 м ДО П.Т.51**  
**ГР. ИСКЪР, ОБЩИНА ИСКЪР**

## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	ед.м.	количес- тво	ед. цена (лв.)	Стойност (лв.)
1	2	3	4	5	6
	<b>УЛ. "ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА" от ОТ 180 до п.т. 51</b>				
	<b>СМЕТКА 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ</b>				
1	Демонтаж на стари бетонови бордюри и превоз на депо, включително и всички свързани с това разходи	м	961.00	4.42	4247.62
2	Разкъртване на стар напукан и разрушен асфалт и замърсена трошенокаменна настилка, включително натоварване и превоз до депо	м3	291.00	24.19	7039.29
1	Фрезование на стара асфалтова настилка на зауствания, включително всички свързани с това разходи	м2	400	3.82	1528.00
	<b>СМЕТКА 2 ПЪТНИ РАБОТИ</b>				
1	Доставка и полагане на несортиран трошен камък 0/40 мм за пътна основа	м3	546.00	53.20	29047.20
	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 см	м	1130.00	31.66	35775.80
	<b>СМЕТКА 3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>				
4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина - 6см.	м2	3181.00	18.38	58466.78
5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за зауствания - с дебелина - 6 см.	т	55.00	160.53	8829.15
6	Направа на първи битумен разлив	м2	3641.00	1.30	4733.30
	<b>СМЕТКА 4 ОТВОДНЯВАНЕ НА ТРАСЕТО</b>				
1	Повдигане на съществуващи дъждоприемни решетки до проектно ниво, включително всички разходи	бр.	20	48.80	976.00
5	Повдигане на съществуващи ревизионна шахта от канализация до проектно ниво, включително всички разходи	бр.	9	64.42	579.78
	<b>СМЕТКА 5 ПЪТНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ</b>				
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка, съгласно	м2	46.00	13.32	612.72
2	Доставка и полагане на стандартни, рефлектиращи пътни знаци I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517-2006, включително всички свързани с това разходи	м2	1.21	121.00	146.41
3	Укрепване на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр.	6.00	79.93	479.58
	<b>Общо:</b>				<b>152 461.63</b>
	<b>20%ДДС</b>				<b>30 492.33</b>
	<b>Всичко:</b>				<b>182 953.96</b>

30.05.2018 г.

Управител на "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД:

/Красимир Караиванов/



10



**ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ИСКЪР**  
**ПОДОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "РИЛА" от ОТ90 до ОТ91**  
**ГР. ИСКЪР, ОБЩИНА ИСКЪР**

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

№ по ред	Наименование на видовете строително-монтажни работи	ед. мярка	количество	ед. цена (лв.)	стойност (лв.)
1	3	4	5	6	7
	<b>УЛ. "РИЛА" от ОТ 90 до ОТ 91</b>				
	<b>СМЕТКА 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ</b>				
1.	Разкъртане на стара асфалтова настилка, включително натоварване на самосвал, извозване на определено разстояние и депониране	м3	80	24.19	1935.20
2.	Демонтаж на стари бетонови бордюри с натоварване и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи	м	340	4.42	1502.80
	<b>СМЕТКА 2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>				
1	Фрезозане на стара асфалтова настилка на зауствания, включително всички свързани с това разходи	м2	90	3.82	343.80
1	Доставка и полагане на несортиран трошен камък със зърнометрия 0 - 40 мм за пътна основа, вкл. профилиране и уплътняване и всички свързани с това разходи, съгласно ТС2014 год.	м3	213	53.20	11331.60
2	Доставка и монтаж на нови бетонови бордюри 18/35 см, включително всички свързани с това разходи, съгласно ТС2014 год.	м	385	31.66	12189.10
3	Направа на първи битумен разлив, съгласно ТС2014 год.	м2	1 418	1.30	1843.40
4	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон (биндер), включително всички разходи, съгласно ТС 2014 год. 4 см	т	136	148.42	20185.12
5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 4 см, включително всички разходи, съгласно ТС2014 год.	м2	1 418	15.77	22361.86
6	Направа на втори битумен разлив, съгласно ТС 2014 год.	м2	1 418	0.82	1162.76
	<b>СМЕТКА 3 ОТВОДНЯВАНЕ НА ТРАСЕТО</b>				
1	Повдигане на съществуващи дъждоприемни решетки до проектно ниво	бр.	10	48.80	488.00
2	Повдигане на съществуващи ревизионна шахта от канализация до проектно ниво	бр.	4	64.42	257.68
	<b>СМЕТКА 4 ПЪТНА МАРКИРАВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ</b>				
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка, съгласно БДС 11925-80, вкл. всички свързани с това разходи	м2	22	13.32	293.04
2	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517-2006, вкл. всички разходи	м2	1	121.00	121.00
3	Укрепване на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр.	3	79.93	239.79
	<b>Общо:</b>				<b>74 255.15</b>
	<b>20% ДДС</b>				<b>14 851.03</b>
	<b>Всичко:</b>				<b>89 106.18</b>

30.05.2018 г.

Управител на "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД:

/Красимир Караванов/



11



**ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ИСКЪР**  
**ПОДОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ТРИФОН АНГЕЛОВ" от ОТ168 до ОТ173**  
**ГР. ИСКЪР, ОБЩИНА ИСКЪР**

## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование на видовете строително-монтажни работи	ед. мярка	количество	ед. цена (лв.)	стойност (лв.)
1	2	3	4	5	6
	<b>УЛ. "ТРИФОН АНГЕЛОВ" от ОТ 168 до ОТ 173</b>				
	<b>СМЕТКА 1 ЗЕМНИ РАБОТИ</b>				
1.	Изкоп земни почви машинно за пътна конструкция, включително натоварване, превоз на определено разстояние, разтоварване и депониране	м3	488	10.93	5333.84
	<b>СМЕТКА 2 ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ</b>				
2.	Демонтаж на стари бетонови бордюри с натоварване и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи	м	346	4.42	1529.32
	<b>СМЕТКА 3 ПЪТНИ РАБОТИ</b>				
3.	Доставка и полагане на баластра 0 - 63 мм за пътна основа, вкл. всички свързани с това разходи	м3	305	39.18	11949.90
4.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък със зърнометрия 0 - 40 мм за пътна основа, вкл. профилиране и уплътняване и всички свързани с това разходи, съгласно ТС2014 год.	м3	183	53.20	9735.60
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 см	м	346.00	31.66	10954.36
	<b>СМЕТКА 4 ОТВОДНЯВАНЕ НА ТРАСЕТО</b>				
1	Повдигане на съществуващи дъждоприемни решетки до проектно ниво	бр.	7	48.80	341.60
2	Повдигане на съществуващи ревизионна шахта от канализация до проектно ниво	бр.	3	64.42	193.26
	<b>СМЕТКА 5 АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>				
6.	Направа на първи битумен разлив, съгласно ТС2014 год.	м2	1 220	1.30	1586.00
7.	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон (биндер), включително всички разходи, съгласно ТС 2014 год.	т	117	148.42	17365.14
8.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 4 см, включително всички разходи, съгласно ТС2014 год.	м2	1 220	15.77	19239.40
9.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за зауствания, включително всички свързани с това разходи, съгласно ТС2014 год. 4 см.	т	24	160.53	3852.72
10.	Направа на втори битумен разлив, съгласно ТС 2014 год.	м2	1 220	0.82	1000.40
	<b>СМЕТКА 6 ПЪТНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ</b>				
11.	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка, съгласно БДС 11925-80, вкл. всички свързани с това разходи	м2	19	13.32	253.08
12.	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517-2006, вкл. всички разходи	м2	1.78	121.00	215.38
13.	Укрепване на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр.	7	79.93	559.51
	<b>Общо:</b>				84 109.51
	<b>20%ДДС</b>				16 821.90
	<b>Всичко:</b>				100 931.41

30.05.2018 г.

Управител на "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД:

Красимир Караиванов



12



**ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ИСКЪР**  
**ПОДОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. "ТРИФОН АНГЕЛОВ" ОТ П.Т.1 ДО ОТ168**  
**ГР. ИСКЪР, ОБЩИНА ИСКЪР**

## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	ед.м.	количество	ед. цена (лв.)	Стойност (лв.)
1	2	3	4	5	6
<b>УЛ. "ТРИФОН АНГЕЛОВ" от п.т. 1 до ОТ 168</b>					
<b>СМЕТКА 1 ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					
1	Изкоп с багер на земни почви за пътна конструкция включително, натоварване, превоз до определено разстояние, разтоварване и депониране	м3	117.00	10.93	1278.81
2	Ръчен изкоп на земни почви за пътна конструкция включително, натоварване, превоз до определено разстояние, разтоварване и депониране	м3	50.00	26.86	1343.00
<b>СМЕТКА 2 ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ</b>					
1	Демонтаж на стари бетонови бордюри и превоз на депо, включително и всички свързани с това разходи	м	733.00	4.42	3239.86
2	Разкъртване на стар напукан и разрушен асфалт и замърсена трошенокаменна настилка сос средна дебелина 8 см, включително натоварване и превоз до депо	м3	252.00	24.19	6095.88
<b>СМЕТКА 3 ПЪТНА РАБОТИ</b>					
1	Доставка и полагане на баластра за пътна основа	м3	893.00	39.18	34987.74
2	Доставка и полагане на несортиран трошен камък 0/56 мм за пътна основа	м3	536.00	53.20	28515.20
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 см	м	805.00	31.66	25486.30
<b>СМЕТКА 4 ОТВОДНЯВАНЕ НА ТРАСЕТО</b>					
1	Повдигане на съществуващи дъждоприемни решетки до проектно ниво	бр.	8	48.80	390.40
2	Повдигане на съществуващи ревизионна шахта от канализация до проектно ниво	бр.	4	64.42	257.68
<b>СМЕТКА 5 АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>					
9.	Направа на втори битумен разлив, съгласно ТС 2014 год.	м2	3 572	0.82	2929.04
1	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон (биндер) с деб.-	т	343.00	148.42	50908.06
2	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с деб.- 4см.	м2	3372.00	15.77	53176.44
3	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за зауствания с деб.-4см.	т	24.00	160.53	3852.72
4	Направа на първи битумен разлив	м2	3572.00	1.30	4643.60
<b>СМЕТКА 6 ПЪТНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ</b>					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи	м2	55.86	13.32	744.06
2	Доставка и полагане на стандартни, рефлектиращи пътни знаци I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517-2006, включително всички свързани с това разходи	м2	2.38	121.00	287.98
3	Укрепване на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр.	11.00	79.93	879.23
<b>Общо:</b>					<b>219 016.00</b>
<b>20%ДДС</b>					<b>43 803.20</b>
<b>Всичко:</b>					<b>262 819.20</b>

30.05.2018 г.

Управител на "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД:  
 /Красимир Караиванов/



13



**ПРОЕКТ:РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ИСКЪР**  
**ПОДОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ЙОРДАНКА НИКОЛОВА" ОТ ОТ160А ДО ОТ 201**  
**ГР.ИСКЪР, ОБЩИНА ИСКЪР**


**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

№ по ред	Наименование на видовете строително-монтажни работи	ед. мярка	количество	ед. цена (лв.)	стойност (лв.)
1	2	3	4	5	6
	<b>УЛ. "ЙОРДАНКА НИКОЛОВА" от ОТ 160А до ОТ201</b>				
	<b>СМЕТКА 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ</b>				
1.	Разкъртване на стара асфалтова настилка, включително натоварване на самосвал и извозване до определено разстояние	м3	275	24.19	6652.25
2.	Демонтаж на стари бетонови бордюри 18/35/100см с натоварване и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи	м	630	4.42	2784.60
	<b>СМЕТКА 2 ПЪТНИ РАБОТИ</b>				
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 см	м	1005	31.66	31818.30
4.	Направа на армирани бетонови прагове 50см/80см/Всм от бетон С16/20 (В20), включително всички разходи	м	59	112.35	6628.65
5.	Направа на изливни стоманобетонови бордюри по детайл, вкл. всички свързани с това разходи	м	25	102.56	2564.00
6.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с различна зърнометрия за пътна основа, вкл. всички свързани с това разходи	м3	516	53.20	27451.20
	<b>СМЕТКА 3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>				
7.	Направа на първи битумен разлив, съгласно ТС2014 год.	м2	3 437	1.30	4468.10
8.	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон (биндер) с дебелина 4 см, вкл. всички разходи, съгласно ТС 2014 год.	т	330	148.42	48978.60
9.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 4 см, включително всички разходи, съгласно ТС2014 год.	м2	3 007	15.77	47420.39
10.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см за зауствания,включително	т	52	160.53	8347.56
4	Направа на втори битумен разлив всички разходи, съгласно ТС2014 год.	м2	3 437	0.82	2818.34
	<b>СМЕТКА 4 ПЪТНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ</b>				
11.	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка, съгласно БДС 11925-80, вкл. всички свързани с това разходи	м2	50.8	13.32	676.66
12.	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517-2006, вкл. всички разходи	м2	4.94	121.00	597.74
13.	Укрепване на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр.	19	79.93	1518.67
	<b>Общо:</b>				<b>192 725.06</b>
	<b>20%ДДС</b>				<b>38 545.01</b>
	<b>Всичко:</b>				<b>231 270.07</b>

30.05.2018 г.

Управител на "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД:

/Красимир Караиванов/



14



**ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ИСКЪР**  
**ПОДОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ПАНАЙОТ ХИТОВ" ОТ ОТ 54 ДО П.Т. 13**  
**С. ПИСАРОВО, ОБЩИНА ИСКЪР**

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

№ по ред	Наименование на видовете строително-монтажни работи	ед. мярка	количество	ед. цена (лв.)	стойност (лв.)
1	3	4	5	6	7
	<b>УЛ. "ПАНАЙОТ ХИТОВ" от ОТ 54 до п.т. 13</b>				
	<b>СМЕТКА 1 ПОДГОТВИТЛНИ РАБОТИ</b>				
1.	Разваляне на съществуваща стара напукана асфалтова настилка със средна дебелина 10 см, вкл. натоварване на самосвал, транспортиране на определено разстояние и разтоварване и депониране	м3	210	24.19	5079.90
2.	Демонтаж на стари и повредени бетонови бордюри, с натоварване и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи	м	260	4.42	1149.20
	<b>СМЕТКА 2 ПЪТНИ РАБОТИ</b>				
3.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за профилиране със зърнометрия 0 - 40 мм и със средна дебелина 6 см, вкл. всички разходи	м3	120	53.20	6384.00
4.	Доставка и монтаж на нови бетонови бордюри 18/35/50 см, вкл. всички свързани с това разходи	м	280	31.66	8864.80
	<b>СМЕТКА 3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>				
5.	Направа на първи битумен разлив	м2	800	1.30	1040.00
6.	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон (биндер) с дебелина 4 см, вкл. всички разходи, съгласно ТС2014 год.	т	77	148.42	11428.34
7.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 4 см, включително всички разходи	т	77	160.53	12360.81
8.	Направа на монолитни бетонови улеи при п.т.12, ляво и дясно, вкл. всички свързани с това разходи	м	20	95.42	1908.40
9.	Направа заскалявка за укрепване на крила на плочен водосток L=4,50 м при км 0+135 м на вток и отток от ломен камък с d от 200 до 300 мм със запълване на фугите с бетон С16/20 (В20)	м2	24	55.73	1337.52
10.	Направа на втори битумен разлив, съгласно ТС 2014 год.	м2	800	0.82	656.00
	<b>СМЕТКА 4 ПЪТНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ</b>				
10.	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка, по БДС 11925-80, вкл. всички свързани с това разходи	м2	18	13.32	239.76
11.	Доставка и монтаж на стандартни,рефлектиращи пътни знаци I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517-2006, включително всички разходи	м2	0.202	121.00	24.44
12.	Укрепване на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр.	1	79.93	79.93
	<b>Общо:</b>				<b>50 553.10</b>
	<b>20%ДДС</b>				<b>10 110.62</b>
	<b>Всичко:</b>				<b>60 663.72</b>

30.05.2018 г.

Управител на "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД

/Красимир Караиванов/



15



**ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ИСКЪР**  
**ПОДОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" ОТ ОТ 94 ДО ОТ82**  
**С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ОБЩИНА ИСКЪР**

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

№ по ред	Наименование на видовете строително-монтажни работи	ед. мярка	количество	ед. цена (лв.)	стойност (лв.)
1	2	3	4	5	6
<b>УЛ. "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" от ОТ 94 до ОТ 82</b>					
<b>СМЕТКА 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ</b>					
1	Разкъртване на стар напукани и разрушен асфалт и замърсена трошенокаменна настилка, включително събиране, натоварване и транспортиране на определено разстояние и разтоварване на депо	м3	124	24.19	2999.56
2	Демонтаж на стари бетонови бордюри, с натоварване и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи	м	240	4.42	1060.80
<b>СМЕТКА 2 ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					
3	Изкоп земни почви машинно с багер за пътна конструкция, включително натоварване и превоз на определено разстояние, разтоварване и депониране	м3	854	10.93	9334.22
4	Изкоп земни почви ръчно за пътна конструкция, включително натоварване и превоз на определено разстояние, разтоварване и депониране	м3	366	26.86	9830.76
<b>СМЕТКА 3 ПЪТНИ РАБОТИ</b>					
5	Доставка и полагане на баластра за пътна конструкция, включително всички свързани с това разходи	м3	460	26.97	12406.20
6	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за пътна конструкция със зърнометрия 0 - 63 мм, вкл. всички разходи	м3	460	31.33	14411.80
7	Доставка и монтаж на нови бетонови бордюри 18/35/50 см, вкл. всички свързани с това разходи	м	890	31.66	28177.40
<b>СМЕТКА 4 ОТВОДНЯВАНЕ НА ТРАСЕТО</b>					
9	Направа на линейна дъждоприемна решетка b=60 см, включително всички разходи	м	6	370.72	2224.32
10	Направа на дъждовна канализация от РР (полипропиленови) тръби РРф250/221,3 мм SN>8 кг/м2 по БДС13476, включително всички разходи	м	55	47.52	2613.60
11	Направа на стоманобетонен кожух над РР тръба ф250/221,3 мм при преминаването ѝ под улица при ОТ82 по детайл, показан на чертеж и всички разходи	м	8	126.52	1012.16
12	Направа на овален земен отводнителен окоп, вкл. всички свързани с това разходи	м	80	12.44	995.20
<b>СМЕТКА 5 АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>					
13	Направа на първи битумен разлив	м2	3 050	1.30	3965.00
14	Доставка и полагане на непълтен асфалтобетон (биндер) с дебелина 4 см, вкл. всички разходи, съгласно ТС2014 год.	т	293	148.42	43487.06
15	Доставка и полагане на пълтен асфалтобетон 4 см, включително всички разходи	т	293	160.53	47035.29
4	Направа на втори битумен разлив, съгласно ТС 2014 год.	м2	3 050	0.82	2501.00
<b>СМЕТКА 6 ПЪТНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ</b>					
16	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка, по БДС 11925-80, вкл. всички свързани с това разходи	м2	83	13.32	1105.56



17	Доставка и монтаж на стандартни,рефлектиращи пътни знаци I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517-2006, включително всички разходи	м2	1	121.00	121.00
18	Укрепване на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр.	5	79.93	399.65
<b>Общо:</b>					<b>183 680.58</b>
				<b>20%ДДС</b>	<b>36 736.12</b>
				<b>Всичко:</b>	<b>220 416.70</b>

30.05.2018 г.

Управител на "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД:

/Красимир Караиванов/



**ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ИСКЪР**  
**ПОДОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ОТ ОТ265 ДО ОТ 270**  
**С. СТАРОСЕЛЦИ, ОБЩИНА ИСКЪР**

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

№ по ред	Наименование на видовете строително-монтажни работи	ед. мярка	количество	ед. цена (лв.)	стойност (лв.)
1	3	4	5	6	7
	<b>УЛ. "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" от ОТ 265 до ОТ270</b>				
	<b>СМЕТКА 1 ЗЕМНИ РАБОТИ</b>				
1.	Разкъртване на стара асфалтова настилка, включително натоварване на самосвал и извозване до определено разстояние	м3	136	24.19	3289.84
	<b>СМЕТКА 2 ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ</b>				
2.	Демонтаж на стари бетонови бордюри 18/35/100см с натоварване и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи	м	483	4.42	2134.86
	<b>СМЕТКА 3 ПЪТНИ РАБОТИ</b>				
3.	Доставка и монтаж на нови бетонови бордюри 18/35/50 см, включително всички свързани с това разходи, съгласно ТС2014 год.	м	610	31.66	19312.60
4.	Доставка и полагане на несортиран трошен камък 0 - 40 мм за пътна основа, вкл. всички свързани с това разходи	м3	255	53.20	13566.00
	<b>СМЕТКА 4 АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>				
1	Фрезование на стара асфалтова настилка на зауствания, включително всички свързани с това разходи	м2	400	3.82	1528.00
5.	Направа на първи битумен разлив, съгласно ТС2014 год.	м2	2 100	1.30	2730.00
6.	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон (биндер) с дебелина 4 см, вкл. всички разходи, съгласно ТС 2014 год.	т	163	148.42	24192.46
7.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 4 см, включително всички разходи, съгласно ТС2014 год.	м2	1 700	15.77	26809.00
8.	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см за зауствания, включително всички разходи, съгласно ТС2014 год.	т	48	160.53	7705.44
10.	Направа на втори битумен разлив, съгласно ТС 2014 год.	м2	2 100	0.82	1722.00
	<b>СМЕТКА 5 ПЪТНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ</b>				
9.	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка, съгласно БДС 11925-80, вкл. всички свързани с това разходи	м2	35	13.32	466.20
10.	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517-2006, вкл. всички разходи	м2	1	121.00	121.00
11.	Укрепване на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр.	4	79.93	319.72
	<b>Общо:</b>				<b>103 897.12</b>
	<b>20% ДДС</b>				<b>20 779.42</b>
	<b>Всичко:</b>				<b>124 676.54</b>

30.05.2018 г.

Управител на "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД:

/Красимир Караиванов/



18