




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Рег. № 91-43-6 / 14.02 2019 год.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа” по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Реконструкция на път PVN 3082 /П-13, Искър – Долни Дъбник/ - /Ш-1307/ Искър“

Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1080 - / П –13, Кнежа – Искър / – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит / Ш-137/”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 33 от Закон за обществените поръчки и във връзка с постъпило запитване с изх. № 171/ 12.02.2019 г. и наш рег. № 30-1501-3/12.02.2019 г. по документацията за участие в горесцитираната обществена поръчка – открита процедура по реда на ЗОП, се прави следното **Разяснение:**

I. ВЪПРОС № 1:

В КСС /файл KS_pat_1080 Dolni Lukovit - ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ОП 2 - Ehel/ са записани количества, които не отговарят на сумарните количества от представената проектна документация за обособена позиция № 2.

За обособената позиция проекта е разделен на два участъка: Участъка /1/ от км. 2+500 до км.7+850 и Участък /2/ от км.7+850 до км.12+192.

Във връзка с подготовката на оферта, моля да потвърдите количествата в представената Количествена сметка за обособена позиция № 2.

По – долу цитираме няколко примерни разлики в количестванта, между КСС за ОП 2 и представените подробни ведомости:

В позиция № 101 – „Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя включващо изсичане на клонови храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Инженера” са записани 25 511,68 м² в подробните ведомости са записани следните количества: Кол. с-ка 1 за у-к 1 – 18200,0 м² и в Кол. с-ка 1 за у-к 2 – 17311,68 м² = общо количество 35 511,68 м²;


1

Проект № 15/07/2/0/00489, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа” по две обособени позиции



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

В позиция № 105 – „Изсичане на дървета в рамките на сервитута на пътя, както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Инженера“ са записани 128 бр. в подробните ведомости са записани следните количества: Кол. с-ка 1 за у-к 1 – 37 бр. и в Кол. с-ка 1 за у-к 2 – 121 бр. = общо количество 158 бр.;

В позиция № 106 – „Разваляне на съществуваща асфалтобетнова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на раздел 2300 от ТС“ са записани 348,0 м³. в подробните ведомости са записани следните количества: Кол. с-ка 9 за у-к 1 – 39 м³. и в Кол. с-ка 10 за у-к 1 – 372 м³. = общо количество 411 м³.;

В позиция № 107 – „Разваляне на съществуваща асфалтобетнова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на раздел 2300 от ТС“ са записани 1376.27 м³. в подробните ведомости са записани следните количества: Кол. с-ка 9 за у-к 1 – 162 м³. и в Кол. с-ка 10 за у-к 1 – 1310 м³. = общо количество 1472.0 м³.;

В позиция № 109 – „Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетнова настилка.включително. натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС“ са записани 11987.0 м². в подробните ведомости са записани следните количества: Кол. с-ка 11 за у-к 1 – 8929.0 - 7182 м². и в Кол. с-ка 11 за у-к 2 – 4804.74 м². = общо количество 20915.74 м².;

В позиция № 101 – „Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно раздел 3300 от ТС“ са записани 2056,30 м³. в подробните ведомости са записани следните количества: Кол. с-ка 2 за у-к 1 – 1448,0 м³. и в Кол. с-ка 2 за у-к 2 – 1326,10 м³. = общо количество 2774,10 м³.;

В позиция № 102 – „Общ обикновен изкоп, включително натоварване транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на раздел 3300 от ТС.“ са записани 2420,66 м³. в подробните ведомости са записани следните количества: Кол. с-ка 4 за у-к 1 – 116,00 м³., Кол. с-ка 6 за у-к 1 – 48,6 м³., Кол. с-ка 8 за у-к 1 – 194,0 м³., Кол. с-ка 10 за у-к 1 – 1812,0 м³., Кол. с-ка 6 за у-к 2 – 79,20 м³. и в Кол. с-ка 8 за у-к 2 – 296,0 м³. = общо количество 2545,80 м³.;

В позиция № 103 – „Изкоп за окопи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на раздел 3300 от ТС.“ са записани 2209,44 м³. в подробните ведомости са записани следните количества: Кол. с-ка 3 за у-к 1 – 2698,0 м³. и в Кол. с-ка 3 за у-к 2 – 1240,54 м³. = общо количество 3938,59 м³.;

В позиция № 201 – „Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на

2



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

покритието /биндер/ Тип 0/16 , за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС” - са записани 3197,8 т. в подробните ведомости са записани следните количества: Кол. с-ка 12 за у-к 1 – 2935 т. за директно трасе, 290 т. за заустване на асфалтови улици и 403 т. за подмяна на паважна с асфалтова настилка и в Кол. с-ка 12 за у-к 2 – 23954,83 м2. за директно трасе, 743,2 м2 за заустване на черни пътища = общо количество 5651,13 т;

В позиция № 202 – „Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А , с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на раздел 5600 от ТС” - са записани 67169,55 м2 в подробните ведомости са записани следните количества: Кол. с-ка 12 за у-к 1 – 54726,0 м2. за директно трасе, 2410,0 м2 за заустване на асфалтови улици и 486,0 м2 за заустване на черни пътища и в Кол. с-ка 12 за у-к 2 – 23954,83 м2. за директно трасе, 743,2 м2 за заустване на черни пътища = общо количество 825320 м2;

В позиция № 203 – „Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.” - са записани 74857,05 м2 в подробните ведомости са записани следните количества: Кол. с-ка 12 за у-к 1 – 54726,0 м2. за директно трасе, 1628,0 м2 за заустване на странични улици, Кол. с-ка 12 за у-к 2 – 23954,83 м2. за директно трасе и в Кол. с-ка 10 743,2 м2 за заустване на черни пътища = общо количество 81052,03 м2;

В позиция № 204 – „Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.” - са записани 8000,0 м2 в подробните ведомости са записани следните количества: Кол. с-ка 12 за у-к 1 – 7928,0 м2. за локални ремонти на директно трасе, 782,0 м2 за заустване на странични улици, 486,0 м2. за заустване на черни пътища, Кол. с-ка 12 за у-к 2 – 743,2 м2. за заустване на черни пътища = общо количество 9932,20 м2;

ОТГОВОР НА ВЪПРОС № 1:

В обяснителната записка част „Пътна” за УЧАСТЪК ОТ 2+500 ДО 7+850 е посочено, че проекта е разработен за участъка от км 22+100 (0+000) до км 29+954 (7+854), но за сегашната актуализация да се разглежда само част от км 24+600 (2+500) до км 29+954(7+850). Дължината на пътния участък при настоящата актуализацията е 5+350 км от които 2+160 км извънградски път и 3+190 км градски улици.“

В подробните количествени сметки за този участък са посочени пълните количества от км 22+100 (0+000) до км 29+954 (7+854), а в обобщеното КС са извадени количествата от км 22+100 (0+000) до км 24+600 (2+500), които не са предмет на обществената поръчка.

Меродавни количества за настоящата обществена поръчка – посочените в обобщената КС за обекта /Приложения 3, 4 и 5/.


С УВАЖЕНИЕ,

ИНЖ. ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ИСКЪР





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“