

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ПРОТОКОЛ № 2

за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Благоустройство на парково пространство, обновяване на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра“, гр. Искър, община Искър, включващ следните етапи:

I етап - „Благоустройство на парково пространство и изграждане на площадки за игра“ в гр. Искър, Община Искър”

II етап - „Ремонт на открит обект за спортна дейност“ в гр. Искър, Община Искър” - етапа ще се изпълни след осигуряване на средства от страна на възложителя по реда на чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗОП!, открита с Решение № 37 / 12.09.2019 г.

по член 181, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

На **12.11.2019 год. от 9.30 часа** се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 651 от 07.10.2019 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горесцитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров“ № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменушка Василева Христова - Секретар на община Искър;

Членове:

1. Мария Мартинова Иванова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване“ при община Искър;

2. Радослав Банков Андреев - Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол“ в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство“ при община Искър.

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

Председателят на комисията получи от г-жа Гергана Божиновска - Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване“ в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване“ (ОППИТО) при община Искър подадените **допълнителни документи** до дата: **08.11.2019 год.**, включително и 2 (две) на брой опаковки.

1

----- www.eufunds.bg -----



ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

След извършване на проверка, с цел удостоверяване съответствието на срока на постъпване на допълнителните документи със срока, съгласно Протокол № 1-1 (продължение), комисията констатира следното:

Комисията изпрати на **30.10.2019 год.** по куриер Протокол № 1-1 (продължение) до всички участници в процедурата. Същият е публикуван в профила на купувача на Възложителя.

С Протокол № 1-1 (продължение) комисията изиска в срок до **пет работни дни** от получаването на протокола да представят допълнителни документи, посочени изчерпателно в Протокол № 1-1 (продължение) от работата на комисията от участниците, както следва:

- Участник № 2 „КИМТЕКС ЛС“ ООД ГР. ПЛЕВЕН;
- Участник № 4 „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ООД ГР. СОФИЯ.

Съгласно получените 4 (четири) обратни разписки, участниците са получили горечитираният протокол на **31.10.2019 год.**

В указания от комисията срок до **07.11.2019 г. включително**, определен за получаване на допълнителните документи в деловодството на Община Искър са постъпили допълнително изискваните документи от **Участник № 2 „КИМТЕКС ЛС“ ООД ГР. ПЛЕВЕН** и **Участник № 4 „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ООД ГР. СОФИЯ.**

Допълнителните документи от участниците са представени в указания срок, поради което комисията реши, че същите следва да бъдат взети под внимание при последващата проверка за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя. Подадени са в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — **в запечатана непрозрачна опаковка и са регистрирани в деловодната система на Община Искър, както следва:**

-- Участник № 2 „КИМТЕКС ЛС“ ООД ГР. ПЛЕВЕН - с Рег. № 30-955-9/05.11.2019 г. ;

- Участник № 4 „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ООД ГР. СОФИЯ - с Рег. № 30-1544-3/01.11.2019 г.

Комисията пристъпи към разглеждане на представените допълнителни документи и установи следното:

Комисията отвори опаковката на участник № 2 „КИМТЕКС ЛС“ ООД ГР. ПЛЕВЕН.


Участникът е представил изискваните документи, както следва:

Комисията установи, че участникът е представил 1 (един) брой ЕЕДОП – на електронен носител, който е попълнен в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя, **цифрово подписан от двамата управители на дружеството и приложен на подходящ оптичен носител Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), от който да е видно датата и часа на подписите.**

Комисията констатира, че участника отговаря на заложените от Възложителя **минимални изисквания за допустимост, в т.ч. технически и професионални способности!**

С оглед на гореизложеното комисията единодушно реши **участник № 2 „КИМТЕКС ЛС“ ООД ГР. ПЛЕВЕН да продължи по-нататъшното си участие** и офертата в частта Техническо предложение за изпълнение на поръчката да бъде разгледана.

2



ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Комисията отвори опаковката на участник № 4 „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ООД ГР. СОФИЯ.

Участникът е представил изискваните документи, както следва:

Комисията установи, че участникът е представил 1 (един) брой ЕЕДОП – на електронен носител, който е попълнен в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя, **цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), от който да е видно датата и часа на подписа.**

Комисията констатира, че участника отговаря на заложените от Възложителя **минимални изисквания за допустимост, в т.ч. технически и професионални способности!**

С оглед на гореизложеното комисията единодушно реши участник № 4 „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ООД ГР. СОФИЯ да **продължи по-нататъшното си участие** и офертата в частта Техническо предложение за изпълнение на поръчката да бъде разгледана.

Комисията продължи своята работа, като в процеса на работа на комисията установи, че участник № 1 „ВЕДИПЕМА“ ЕООД ГР. СОФИЯ отговаря на заложените от Възложителя **минимални изисквания за допустимост, в т.ч. технически и професионални способности!** С оглед на гореизложеното комисията единодушно реши участник № 1 „ВЕДИПЕМА“ ЕООД ГР. СОФИЯ да **продължи по-нататъшното си участие** и офертата в частта Техническо предложение за изпълнение на поръчката да бъде разгледана.

Комисията продължи работата си като разгледа „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“ на участниците в процедурата:

Комисията констатира, че участник № 1 „ВЕДИПЕМА“ ЕООД ГР. СОФИЯ е представил „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“ по Образец № 3.

Към него са приложени Предложение за изпълнение на поръчката, което съдържа:

- **Организация на работата на екипа от експерти, с посочване как се разпределят отговорностите и дейностите между тях.**

Представена е организация на работата на екипа от експерти в т.ч. за етап, който може да бъде последващо възложен на същия изпълнител - **II етап - „Ремонт на открит обект за спортна дейност“ в гр. Искър, Община Искър” - етапа ще се изпълни след осигуряване на средства от страна на възложителя по реда на чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗОП.**


В горесцитираната организация участникът е посочил предмет и цел на обществената поръчка и за двата етапи.

Описал е конкретните дейности за изпълнение на поръчката и отговорностите.

Посочени са ресурсите за изпълнение на дейността (екипа от експерти, нормативната уредба, средствата за комуникация и за обработка на данни), механизмите за вътрешен контрол, мониторинг и целите на същият. Описано е подробно планирането и ресурсното обезпечаване. Участникът е посочил състав, функции и отговорности на екипа – отговорностите и основните задължения на ключови и неключови експерти.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Участникът е описал разпределението на отговорностите при извършване на постоянен и текущ контрол и наблюдение по време на изпълнение на СМР, на ниво отделна задача (11 (единадесет) на брой задачи).

Представено е предложение за отделните етапи на изпълнение на дейностите, част от поръчката и стратегията за упражняване на строителен надзор.

Описани са мерките и механизмите за осигуряване на координация на дейностите, предложението за мерки за управление на критичните точки, идентифицирани от възложителя.

В предложението си участникът е предложил схема и **начин на комуникация с Възложителя** и с останалите участници в строителния процес, както и организационни мерки и действия, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя.

След като анализира детайлно представеното предложение, комисията констатира, че същото отговаря напълно на изискванията на възложителя, като съдържа цялата изискуема информация и е налице пълно съответствие.

Комисията допуска офертата на участник 1 „ВЕДИПЕМА” ЕООД ГР. СОФИЯ до следващия етап – отваряне на ценовото предложение.

Комисията пристъпи към разглеждане на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката” на участник № 2 „КИМТЕКС ЛС” ООД ГР. ПЛЕВЕН.

Комисията констатира, че **участник № 2 „КИМТЕКС ЛС” ООД ГР. ПЛЕВЕН** е представил „Техническото предложение за изпълнение на поръчката” по Образец № 3.


Към него е приложено Предложение за изпълнение на поръчката, което съдържа: организация на работата на екипа, която включва: 1. Стратегия за работа; 2. Стриктно спазване на отговорностите на лицето, упражняващо строителен надзор; 3. Изпълнение на функциите на строителен надзор по смисъла на ЗУТ в обем и обхват, съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба; организация на работата на екипа и разпределение на отговорностите и дейностите; система на контрол върху работата на строителя; методи на количествен и качествен контрол върху изпълняваните СМР; мониторинг на методите за изпълнение (организационен, последователен, успореден, смесен); организация на работното място; изготвяне на периодични отчети за напредъка на проекта на база заложен индикатори; верифициране на разходите; съгласуване и контрол на основните материали за изпълнение на поръчката – производ, доставки, сертификати, както следва: 1. Предварителен контрол; 2. Контрол по време на изпълнение на строителството; разпределение на дейностите; обезпеченост от страна на човешки ресурси; мерки за опазване на околната среда, които подлежат на контрол; контрол върху мерките и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд; мерки за управление на критичните точки, идентифицирани от възложителя, както и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

В предложението си участникът е предложил обща организация на работата, с изключение на Предложение за **начина на комуникация с Възложителя** и с останалите

4

----- www.eufunds.bg -----

Проект № BG06RDNP001-7.006-0042-C01 от 10.06.2019 г. "Благоустройство на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра" в гр. Искър, община Искър", финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

участници в строителния процес, както и организационни мерки и действия, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя, т.е. участникът не е разгледал един от елементите на Организацията на работата на екипа от експерти, посочен по-горе.

Комисията предлага за отстраняване офертата на участник № 2 „КИМТЕКС ЛС“ ООД ГР. ПЛЕВЕН до следващия етап – отваряне на ценовото предложение, на основание чл.107, точка 2, буква „а“ от ЗОП, за несъответствие с предварително обявени условия за изпълнение на поръчката, тъй като не е представил Предложение за **начина на комуникация с Възложителя** и с останалите участници в строителния процес, както и организационни мерки и действия, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя.

Комисията продължи своята работа, като в процеса на работа на комисията установи, че **участник № 3 ЕТ „ЗОЯ ПАСКАЛЕВА“ ГР. ПЛЕВЕН** отговаря на заложените от Възложителя **минимални изисквания за допустимост, в т.ч. технически и професионални способности!** С оглед на гореизложеното комисията единодушно реши **участник № 3 ЕТ „ЗОЯ ПАСКАЛЕВА“ ГР. ПЛЕВЕН да продължи понататъшното си участие** и офертата в частта Техническо предложение за изпълнение на поръчката да бъде разглеждана.

Комисията пристъпи към разглеждане на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“ на участник № 3 ЕТ „ЗОЯ ПАСКАЛЕВА“ ГР. ПЛЕВЕН.

Комисията констатира, че **участник № 3 ЕТ „ЗОЯ ПАСКАЛЕВА“ ГР. ПЛЕВЕН** е представил „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“ по Образец № 3.


Към него е приложено **Предложение за изпълнение на поръчката**, което съдържа Организация на работата на екипа от експерти, с посочване как се разпределят отговорностите и дейностите между тях.

Представено е предложение за изпълнение на поръчката в т.ч. за етап, който може да бъде последващо възложен на същия изпълнител - **II етап** - „Ремонт на открит обект за спортна дейност“ в гр. Искър, Община Искър” - *етапа ще се изпълни след осигуряване на средства от страна на възложителя по реда на чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗОП.*

В горесцитираното предложение, участникът е направил следните предложения:

1. Предложение за дейностите във връзка с упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта. В този раздел участникът е посочил – изискуемата по закон документация и последователност на съставяне за обекта, предмет на поръчката; дейности на отделните експерти от екипа; времево разпределение на всички действия и дейности по договора.

2. Предложение за отделните етапи на изпълнение на дейностите. В този раздел участникът е посочил – етап 1 - дейности на строителния надзор по законосъобразното започване на строежа; етап 2 - дейности на строителния надзор по време на изпълнение на СМР на строежа; етап 3 - дейности на строителния надзор по изготвяне на технически паспорт на строежа и дейности по установяване годността за ползване на строежа и издаване на УВЕ.



ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Описани са човешките ресурси, техническите средства, времетраенето на дейността и броя на съставените документи за съответната дейност.

3. Предложение за организация и подход на изпълнение. В този раздел участникът е посочил – контрол по законосъобразното започване на обекта; контрол върху строителните процеси и изпълнението на СМР.

4. Предложение за разпределението на ресурсите и организация на екипа. В този раздел участникът е описал – екипа (ключови експерти – 7 бр. и неключов експерт – 1 бр. по част „ПУСО“), разпределението и организацията на екипа при изпълнение на дейностите; система за вътрешнофирмена координация между отделните експерти, роли и отговорности по отношение на системата за вътрешен контрол.

5. Предложение за контрола върху изпълнението на дейностите. В този раздел участникът е описал – дейностите преди започване на строителството; дейностите презподготвителния период и периода на мобилизация; дейностите през периода на изпълнението на СМР; дейности в заключителния етап и дейностите през гаранционния период и периода за съобщаване на дефекти.

6. Предложение за начини на комуникация с Възложителя и с останалите участници в строителния процес, както и организационни мерки и действия, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя.

В този раздел участникът е описал – отношения и взаимовръзки с останалите участници в работата; отношения със съгласувателни и контролни органи и организации; координация и съгласуване на дейностите.

7. Предложение за мерки за управление на критичните точки. В раздела участникът е посочил – основни компоненти на вътрешния контрол; роли и отговорности по отношение на системата за вътрешен контрол; управление на идентифицираните критични точки.

След като анализира детайлно представеното предложение, комисията констатира, че същото отговаря напълно на изискванията на възложителя, като съдържа цялата изискуема информация и е налице пълно съответствие.

Комисията допуска офертата на участник 3 ЕТ „ЗОЯ ПАСКАЛЕВА“ ГР. ПЛЕВЕН до следващия етап – отваряне на ценовото предложение.

Комисията пристъпи към разглеждане на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“ на участник № 4 „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ООД ГР. СОФИЯ.

Комисията констатира, че участник № 4 „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ООД ГР. СОФИЯ е представил „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“ по Образец № 3.

Към него е приложено **Предложение за изпълнение на поръчката**, което съдържа: очаквани конкретни резултати от реализацията на обществената поръчка; спазване на изискванията на приложимото законодателство; **изготвяне на документацията поотделно за двата етапа** на обществената поръчка, съобразно изискванията на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; **описание на организацията за**

6



ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

изпълнение на поръчката и всички дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на строежа, които ще се извършват за всеки от двата етапа, както следва: 1. Упражняване на строителен надзор по време на строителството; 2. Участие при откриване на строителната площадка; 3. Извършване на заверка на Заповедната книга на строежа; 4. Съдействие при изготвянето и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството; 5. Проследяване изпълнението на строежа, съобразно одобрените проекти; 6. Изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството; 7. Съдействие и упражняване на контрол спрямо строителя за спазване изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа; 8. Осъществяване на контрол на влаганите в строителството строителни продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ; 9. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 10. Предоставяне на месечни доклади на Възложителя; 11. Изготвяне на окончателен доклад; 12. Изготвяне на технически паспорт за строежа; 13. Внасяне на Окончателния доклад, окомплектован с всички приложения към него и Искането на Възложителя за назначаване на Държавна приемателна комисия в ДНСК; 14. Осъществяване на строителен надзор при появили се дефекти на СМР в рамките на гаранционните срокове; **Разработване на система от процеси за контрол и координиране** на дейностите по изпълнение на строежа; **Разпределение на човешките ресурси и отговорностите** с описани ангажираност във времето и функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности; **план за управление на човешките ресурси; график за упражняване на строителен надзор на строежа; комуникация между участниците в строителния процес; осигуряване на качество при изпълнение на договора; описание на всички методи и системи**, които участникът ще прилага, за да гарантира качеството на изпълнение на поръчката, както следва: 1. Проверка за законосъобразно разрешение за строеж; 2. Проверка на организационната готовност на строителя; 3. Контрол върху влаганите строителни материали и изделия; 4. Метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната или корекцията им; 5. Несъответствие в начините на изпитване на доставените материали; 6. Дейности по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основните материали за изпълнение на поръчката; 7. **Мерки за контрол относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд**; 8. Наблюдение на напредъка; 9. Управление на документи; дейности на консултанта през времето на гаранционните срокове; **план за управление на риска**, който съдържа: 1. Определяне на рисковете и категоризацията им; 2. Оценка на значимостта на рисковете; 3. Оценка на вероятността от настъпване на риска; 4. Идентификация на опасностите; 5. Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки; 6. Процеси за управление на риска, както и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. В предложението си участникът е предложил методи и **начин на комуникация с Възложителя** и с останалите участници в строителния процес, както и организационни мерки и действия.

----- www.eufunds.bg -----



ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя.

След като анализира детайлно представеното предложение, комисията констатира, че същото отговаря напълно на изискванията на възложителя, като съдържа цялата изискуема информация и е налице пълно съответствие.

Комисията допуска офертата на участника „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ООД гр. София до следващия етап – отваряне на ценовото предложение.

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане Закона за обществените поръчки, комисията изготви **съобщението за часа и мястото на отваряне на ценовото предложение на участниците** в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Благоустройство парково пространство, обновяване на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра“, гр. Искър, община Искър, включващ следните етапи:

I етап - „Благоустройство на парково пространство и изграждане на площадки за игра“ в гр. Искър, Община Искър”

II етап - „Ремонт на открит обект за спортна дейност“ в гр. Искър, Община Искър” - *етапа ще се изпълни след осигуряване на средства от страна на възложителя по реда на чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗОП!* и да го публикува в профила на купувача на интернет страницата на община Искър.

Отварянето на ценовите предложения ще се извърши на заседание, което ще се състои на **15.11.2019 г. (петък) от 09:30 часа** в Заседателната зала на община Искър, етаж втори.

Комисията приключи публичното заседание на **12.11.2019 г. в 11:30 часа.**

Настоящият протокол се състави и подписа от председателя и членовете на комисията на **12.11.2019 год.**

КОМИСИЯ:

Председател: **чл.23 от ЗЗЛД**

„ / Теменужка Василева /

Членове:

1. **чл.23 от ЗЗЛД**

„ / Мария Иванова /

2. **чл.23 от ЗЗЛД**

„ / Радослав Андреев /