

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

ДОГОВОР

ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

№ D-17A-203 / 13.128.2015г

Днес, 13.128.....2015 год. в гр. Искър на основание чл. 41, във връзка с чл. 74 от ЗОП между:

1. ОБЩИНА ИСКЪР, Идентификационен номер по ДДС BG 000413942, със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Искър, гр. Искър, ул. „Георги Димитров“ № 38, представлявана от инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на Община Искър, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Плевен, гр. Илевен, ул. „Георги Кочев“ № 4, Идентификационен номер по ДДС BG чл. 23 от ЗЗЛД представлявано от Венцислав Дилков Дилков - Управител,

Определен за изпълнител след проведена **открита** процедура за възлагане на обществена поръчка № 01026-2015-0006 (*уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки*), наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, във връзка с Решение № 18 от 01.07.2015 г. на Кмета на община Искър, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „Договор“, с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“ както следва:

Обособена позиция (ОП) 1: Ремонт на общински път-PVN 1080 и на улична мрежа в с. Долни Луковит;

Обособена позиция (ОП) 2: Основен ремонт на улична мрежа в гр. Искър“,

Обособена позиция (ОП) 3: Основен ремонт на улична мрежа в гр. Искър“,

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни строително-монтажните работи по обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“ както следва:

Обособена позиция (ОП) 3: Основен ремонт на улична мрежа в гр. Искър“ в т.ч.:

1. Основен ремонт на улица "Михаил Кочев" гр. Искър от ОК156 до ОК215

2. Основен ремонт на улица „Юрий Гагарин“ гр. Искър от ОК 240 – ОК 241

3. Основен ремонт на улица „Славейков“ гр. Искър от ОК 241 – ОК 243, в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и Приложенията към настоящия договор, представляващи неразделна част от него, включително да извърши при необходимост за своя сметка нужните проби и пускови

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

работи по съответните строително-монтажни работи (СМР) и да изготви екзекутивна документация, когато такава следва да се съставя.

(2) Строително-монтажните работи ще се извършват след влизане в сила на настоящия договор с избрания изпълнител, съгласно техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за съответната обособена позиция и линеен календарен график и диаграма на работната ръка – *Образец № 14-3 от офертата*.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение в размер на **219 423,94 лева** (двеста и деветнадесет хиляди четиристотин двадесет и три лева и деветдесет и четири стотинки) без ДДС или **263 308,72 лева** (двеста шестдесет и три хиляди триста и осем лева и седемдесет и две стотинки) с включен ДДС по обособени позиции, както следва:

По Обособена позиция (ОП) 3: „**Основен ремонт на улична мрежа в гр. Искър**“ в т.ч.:

1. Основен ремонт на улица "Михаил Кочев" гр. Искър от ОК156 до ОК215 **160 485,77 лева** (сто и шестдесет хиляди четиристотин осемдесет и пет лева и седемдесет и седем стотинки) без ДДС или **192 582,92 лева** (сто деветдесет и две хиляди петстотин осемдесет и два лева и деветдесет и две стотинки) с включен ДДС;

2. Основен ремонт на улица „Юрий Гагарин“ гр. Искър от ОК 240 – ОК 241 **47 113,31 лева** (четиридесет и седем хиляди сто и тринадесет лева и тридесет и една стотинки) без ДДС или **56 535,97 лева** (петдесет и шест хиляди петстотин тридесет и пет лева и деветдесет и седем стотинки) с включен ДДС;

3. Основен ремонт на улица „Славейков“ гр. Искър от ОК 241 – ОК 243 **11 824,86 лева** (единадесет хиляди осемстотин двадесет и четири лева и осемдесет и шест стотинки) без ДДС или **14 189,83 лева** (четиринадесет хиляди сто осемдесет и девет лева и осемдесет и три стотинки) с включен ДДС;

съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представляващо неразделна част от договора.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойността на извършените дейности при следния ред и условия:

1. Авансово плащане в размер до 30 % от общата сума се заплаща в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на влизане в сила на настоящия договор.
2. Междинно плащане в размер до 30 % от общата сума се заплаща, в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на подписване на тристранния протокол по ал. 3 от настоящия договор за приемане на съответни видове СМР.
3. Окончателно плащане – в срок до 15 (петнадесет) работни дни, след подписване на Акт образец 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно условията на този договор за приемане на работата.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

- (3) Заплащането се извършва въз основа на представена фактура от страна на изпълнителя и тристранно подписан протокол за приемане на извършената работа от представители на изпълнителя, възложителя и строителен надзор.
- (4) Плащанията по настоящия договор се осъществяват в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

IBAN:	чл. 23 от ЗЗЛД
BIC:	чл. 23 от ЗЗЛД
Банка:	УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Клон/офис:	ГР. ПЛЕВЕН

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по ал. 4 в срок от 3 (три) дни считано от момента на промяната. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** си запазва правото да замени даден вид строителна работа и заложили материали в процеса на изпълнение на поръчката, без да се променя общата стойност на обекта.

(7) Цената по алинея 1 за съответната обособена позиция е за цялостно извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, опазване и други подобни, в т. ч. и разходи за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове.

(8) При възникване на допълнителни или непредвидени количества и видове строителни работи, в рамките на договорената стойност, се изготвя тристранен констативен протокол, подписан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** /или упълномощено от него лице/, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Строителния надзор. Остойносттаването се извършва по единични цени съгласно приетото Ценово предложение за обособена позиция (ОП) 3 - *Образец № 15-3* от офертата на участника.

(9) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително извършените СМР на базата на подписани количествено-стойностни сметки в рамките на общата стойност по чл. 2, ал. 1 и ал. 8 от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** /или упълномощено от него лице/, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, Строителния надзор.

(10) Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.

(11) Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/договори за подизпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 22 от настоящия договор.

III. СРОКОВЕ И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.3. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и има действие до окончателното предаване на обекта на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с подписването на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр.15).

Чл.4. (1) Срокът за изпълнение на СМР, предмет на договора е **30 (тридесет) календарни дни** от техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за съответната

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

обособена позиция и линеен календарен график и диаграма на работната ръка – *Образец № 14-3 от офертата;*

(2) За начало на изпълнението на договорените видове СМР се счита датата на заверка на заповедната книга по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ, а за край на изпълнението – окончателното предаване на обекта на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с подписването на констативен акт по чл. 3 от настоящия договор, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на СМР. Когато са необходими приемни изпитвания, приемането на обекта се извършва след успешното им провеждане, потвърдено с протокол.

(3) При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на общински или държавен орган, срокът по ал.1 съответно се удължава, ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина за спирането се подписва акт образец 10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ.

(4) При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поради лоши метеорологични условия или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение на СМР се съставя акт образец 10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството като срокът по ал.1 спира да тече до съставяне на акт образец 11 от същата Наредба.

(5) Срокът за изпълнение на договора не може да бъде удължаван, освен в случаите на непредвидени обстоятелства, по смисъла и при спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки (чл. 43, ал. 2 от ЗОП).

(6) Гаранционният срок е **5 (пет) години** съгласно техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация и КСС на обществената поръчка.

(2) Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в Раздел VIII от настоящия договор.

(3) Да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението.

(4) Контрола по изпълнението и приемането на строително-монтажните работи се осъществява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или упълномощени от него представители.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да откаже приемането на СМР при непълно или неточно изпълнение или съществено забавяне изпълнението на договора.

(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или упълномощени от него лица имат право по всяко време на строително-монтажните работи да посещават обекта и/или да извършват проверка относно качеството, количеството, сроковете за изпълнение и техническите параметри на възложената по договора работа, без да нарушават оперативната му самостоятелност.

(7) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не участва в трудово-правни и други спорове между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговия персонал, както и с подизпълнителите, които е наел.

(8) Да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

(2) Да предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** преди започване на строително-монтажните работи наличната и необходима проектна документация и информация, свързана с възложените СМР.

(3) Да осигурява за своя сметка свои упълномощени представители (инвеститорския контрол и други).

(4) Да съдейства за изпълнението на договорените СМР, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работата.

(5) Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** като такава в представената от него оферта.

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

(2) Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) При подписване на договора да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи IV-та категория – за обособена позиция (ОП) 3 в областта на транспортната инфраструктура или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен.

(2) Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор.

(3) Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

(4) Да влага при изпълнението на строително-монтажните работи висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР. Материалите се доставят, придружени от декларации за съответствие и/или сертификати за качество. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност, ако вложените материали и изделия не са с нужното качество и/или влошат качеството на извършените дейности на обекта като цяло.

(5) Да спазва законовите изисквания, свързани със строително-монтажните работи, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(6) Да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

(7) Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок.

(8) При подписване на договора да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** копия на валидна застраховка Професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ с покритие за строежи от IV-та категория – за обособена позиция (ОП) 3 и „Трудова злополука“, съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука". Същият носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки на Обекта за своите служители, работници, подизпълнители и за трети лица, посещаващи обекта.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

(9) Да извършва или да осигурява необходимия контрол по време на изпълнението на работите и след това, докато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счита, че е необходимо за надлежното изпълнение задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора.

(10) Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно обстоятелството, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

(11) При изпълнение на възложените СМР:

1. Да спазва всички технически нормативни документи, както и правилата по техническа безопасност, хигиена на труда, противопожарна безопасност, за опазване на околната среда и безопасност на движението.

2. Да осигури за своя сметка всички складови и хигиенно битови условия за нормална работа на обекта

3. Да осигури за своя сметка всички необходими съоръжения, нужни за изпълнението на поетите задължения по този договор, както и тяхната поддръжка.

4. Да обезопаси строителната площадка.

5. Да съгласува всички промени, наложили се по време на строително-монтажните работи, с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Строителния надзор.

(12) Да отстранява за своя сметка всички некачествени работи, забелязани по време на строително-монтажните работи или причинени при изпълнението на договорените СМР.

(13) Да изготвя своевременно по време на изпълнение на обекта и да подписва всички актове, които се съставят по време на строително-монтажните работи.

(14) Да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** ексекутивни чертежи за договорените и изпълнени работи, както и да съдейства за издаването на разрешение за ползване, доколкото това е обусловено от негови действия.

(15) При изпълнение на задълженията си да работи само с квалифицирани технически ръководители, които са достатъчно компетентни за надлежното и своевременно изпълнение на обекта.

(16) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(17) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

(18) Преведените средства от Община Искър, но неусвоени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по банкова сметка на община Искър.

(19) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема цялата отговорност за правилното, сигурно и безопасно изпълнение на всички дейности на обекта.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение под формата на парична сума или банкова гаранция, като документът за гаранцията се представя преди сключването на договора, в размер на **3 %** (три процента) от сумата по чл. 2, ал. 1 от договора, а именно **6 582,72 лева** (шест хиляди петстотин осемдесет и два лева и седемдесет и две стотинки) без ДДС.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 14 (четиринадесет) дни.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

Чл.12. При липса на възражения по изпълнението на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията по чл. 9 от настоящия договор в срок от 1 (един) месец след приключване на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него, съгласно чл. 177, ал.3 от ЗУТ.

Чл.13. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

Чл.14. Освобождаването на гаранцията за добро изпълнение не отменя задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по отстраняване на констатирани забележки в гаранционния срок, вследствие на некачествено изпълнени СМР. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за констатираните недостатъци и дава разумен срок за тяхното отстраняване.

Чл.15. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни поправката или разрушаването на некачествените СМР, то **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да възложи отстраняването на дефекта от друго лице, като ангажира гаранционната отговорност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява дължимите суми за неустойки и обезщетения във връзка с неизпълнение на този договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от гаранцията за добро изпълнение.

Чл.17. При неизпълнение на задължения от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за отстраняване на недостатъци и/или повреди; неотстраняване на явни недостатъци и/или липси, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои от гаранцията за добро изпълнение суми, покриващи отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за неизпълнението. За целта след писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право сам да състави констативен протокол с описание на недостатъците и/или липсите и тяхната стойност или стойността за отстраняване на повредите, ако изпълнителят откаже да участва в съставянето на протокола. В случай, че стойността им е по-голяма от стойността на гаранцията, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да възстанови разликата до пълната стойност на недостатъците и/или липсите или стойността за отстраняване на повредата в срок от 7 (седем) дни от писменото искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.18. Приемането на извършената работа по чл. 1 от настоящия договор се извършва от определени от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лица.

Чл.19. Приемането на извършената работа се извършва с протокол, подписан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Строителния надзор, придружен с подробна количествена сметка и декларации за съответствие и/или сертификати за качество на вложените материали.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме обекта или отделни СМР, ако открие съществени недостатъци.

Чл.21. Недостатъците се отстраняват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за негова сметка. До тяхното отстраняване **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** може да задържи плащането на дължимата сума.

Чл.22. Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и подизпълнителя.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл.23. (1). При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0,5 % (половин процент) от общата цена по чл. 2, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента). Забавата се установява с подписване на тристранен протокол от представители на изпълнителя, възложителя и строителен надзор.

(2) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от възможността да търси други обезщетения и/или да се възползва от други възможности, предоставени му от закона.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционния срок по чл. 4, ал. 6 от настоящия договор не бъдат отстранени в договорения срок или при липса на уговорка - в подходящ срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи освен неустойката по ал. 2 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците, ако са направени от Възложителя след отказ на изпълнителя да отстрани недостатъците лично или за своя сметка.

VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.24. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непредвидени обстоятелства.

Чл.25. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непредвидени обстоятелства.

Чл.26. Страната, засегната от непредвидените обстоятелства, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 10 дни от настъпването на непредвидените обстоятелства. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл.27. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.28. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изпълнение на всички задължения на страните.
2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

5. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

7. В случай, че не е изпълнено условието по чл.32, ал. 1 от настоящия договор със 7 (седем) дневно писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, считано от датата на възникването им.

8. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

(2) В случай, че уговорената работа не може да бъде изпълнена по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява със споразумение между страните. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

(1) забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 работни дни;

(2) не отстрани в разумен срок, определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, констатирани недостатъци;

(3) не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

(4) бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

(5) Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.

Чл.30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 15 дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** дейности по изпълнение на договора.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.31. Настоящия договор не може да бъде изменян от страните, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

Чл.32. (1). Плащанията от Възложителя към Изпълнителя по договора за настоящата обществена поръчка, по чл. 2, ал.1, по **Обособена позиция (ОП) 3**:

1. Основен ремонт на улица "Михаил Кочев" гр. Искър от ОК156 до ОК215;

2. Основен ремонт на улица „Юрий Гагарин“ гр. Искър от ОК 240 – ОК 241

3. Основен ремонт на улица „Славейков“ гр. Искър от ОК 241 – ОК 243,

ще бъдат извършени след осъществена продажба на общински имоти и осигурен от Община Искър бюджет за пълно финансиране на горепосочените подобекти;

(2) Възложителят – община Искър, си запазва правото да прекрати сключения договор за обществената поръчка с избрания Изпълнител, като за това обстоятелство не дължи неустойки от какъвто и да било характер!

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е длъжен да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 10 (десет) дневен срок, за настъпване на обстоятелствата по предходната алинея от настоящия договор.

Чл.33. (1) Ако при извършване на строително-монтажните работи възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат поравно.

Чл.34. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор

и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

Адреси на страните:

1. за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: Област Плевен, Община Искър, град Искър, п.к. 5868 ул. „Георги Димитров” № 38,

Лице за контакти:

инж. Валя Вълова Костова – Директор на дирекция „СИРТСУ” в община Искър, тел. за контакт: 0879/010324, e-mail: v.kostova2008@abv.bg

2. за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: Област Плевен, Община Плевен, град Плевен, п.к. 5800 ул. „Георги Кочев” № 4,

Лице за контакти: чл. 23 от ЗЗЛД

Венцислав Дилков Дилков, тел. чл. 23 от ЗЗЛД ; e-mail: чл. 23 от ЗЗЛД

Чл.35. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес

Чл.36. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл.37. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство

Чл.38. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП

Чл.39. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Техническа спецификация – Приложение № 1 към настоящия договор
2. Ценовото предложение – Приложение № 2 към настоящия договор;
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 3 към настоящия договор;

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ОБЩИНА ИСКЪР:**

.....
чл. 23 от ЗЗЛД
/инж. Валентин Йорданов/
Кмет на община Искър
.....
чл. 23 от ЗЗЛД
/Теменужка Цановска/
Главен счетоводител

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
чл. 23 от ЗЗЛД
/Венцислав Дилков/
Управител на
„ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД

Съгласувал:
/Мария Иванова/
Юриисконсулт



чл. 23 от ЗЗЛД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

Образец № 14-3

чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД ГР.ПЛЕВЕН

/наименование на участника/

със седалище и адрес на управление: гр.Плевен, бул. „Георги Кочев“ №4 ет.3
регистриран по фирмено дело № 706/2007г. по описа на Плевенски окръжен съд,

/данни за регистрация на участника/

ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава

представяван от Венцислав Дилков Дилков, чл. 23 от ЗЗЛД

/трите имена/

в качеството му на Управител,

/длъжност или друго качество/

регистрация по ДДС чл. 23 от ЗЗЛД

/данни за регистрация по ДДС на участника/

адрес за кореспонденция гр.Плевен, бул. „Георги Кочев“ №4 ет.3,

телефон за контакт: чл. 23 от ЗЗЛД факс: чл. 23 от ЗЗЛД , електронна поща: чл. 23 от ЗЗЛД

Банкова сметка: чл. 23 от ЗЗЛД

IBAN чл. 23 от ЗЗЛД , BIC код на банката чл. 23 от ЗЗЛД,

Банка: УниКредит Булбанк кл.Плевен

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“ както следва:

Обособена позиция (ОП) 3: „Основен ремонт на улична мрежа в гр. Искър“.

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни **валидността на нашата оферта да бъде 180 (сто и осемдесет) календарни дни** от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

4. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор по приложения в документацията образец.

5. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката /посочват се в календарни дни/, както следва:

1	2	3
№ по ред	Вид СМР/Обект	Предложен от участника срок за изпълнение в кал. дни
1.	Основен ремонт на улица "Михаил Кочев" гр. Искър, от ОК156 до ОК215	от 1-ви до 30-ти ден 30 календарни дни
2.	Основен ремонт на улица "Юрий Гагарин" гр. Искър, от ОК240 до ОК241	от 5-ти до 30-ти ден 26 календарни дни
3.	Основен ремонт на улица "Славейков" гр. Искър, от ОК241 до ОК243	от 17-ти до 30-ти ден 14 календарни дни
Сумата от срокове за изпълнение за всеки един от обектите в предложението		от 1-ви до 30-ти ден 30 календарни дни

Забележка: Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на участника, но не по-дълъг от 90 календарни дни и не по-кратък от 30 календарни дни; Участници, предложили срокове за изпълнение на поръчката по-кратки от минималния срок, който е 30 (тридесет) календарни дни и по-дълги от максималния, който е 90 (деветдесет) календарни дни, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече след подписване на договор с избрания изпълнител и заверка на заповедната книга.

6. Предлагаме следния гаранционен срок (посочва се в години), за извършените строително-монтажни работи, предмет на настоящата поръчка както следва:

1	2	3
№ по ред	Вид СМР/Обект	Предложен от участника срок за изпълнение в кал. дни
1.	Основен ремонт на улица "Михаил Кочев" гр. Искър, от ОК156 до ОК215	5 години
2.	Основен ремонт на улица "Юрий Гагарин" гр. Искър, от ОК240 до ОК241	5 години
3.	Основен ремонт на улица "Славейков" гр. Искър, от ОК241 до ОК243	5 години
Средноаритметичен гаранционен срок, образуван от сумата от гаранционните срокове за всеки един от обектите в предложението разделен на броя на обектите.		5 години

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

Забележка: Участниците нямат право да предлагат гаранционен срок под предвидения в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и по-дълъг от 5 години.

Участници, предложили гаранционен срок, по-кратък от минималния и по-дълъг от максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

7. За изпълнение предмета на поръчката: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“ както следва: **Обособена позиция (ОП) 3: Основен ремонт на улична мрежа в гр. Искър**“, предлагаме :

- Технологична последователност на строителните процеси
- Линеен календарен график
- Диаграма на работната ръка,

съгласно **Приложение № 1 към образец № 14-3.**

При подаване на офертата си участникът може да посочи, чрез **Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Образец № 13)** коя част от нея има **конфиденциален характер** и да изисква от Възложителя да не я разкрива.

чл. 23 от ЗЗЛД

Дата: 20.05.2015 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Венцислав Дилков - Управител
/ име и длъжност/

чл. 23 от ЗЗЛД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

Образец № 15-3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: «ИНФРАСТРОЙ» ЕООД

(наименование на участника)

с адрес: гр. Плевен, бул. „Георги Кочев“ №4

тел.: чл. 23 от ЗЗЛД , факс: чл. 23 от ЗЗЛД , e-mail: чл. 23 от ЗЗЛД

регистриран по фирмено дело № 706/2007г. по описа на Плевенски окръжен съд,

ЕИК: чл. 23 от ЗЗЛД

ДДС №: чл. 23 от ЗЗЛД

Разплащателна сметка: чл. 23 от ЗЗЛД

IBAN сметка чл. 23 от ЗЗЛД

BIC код на банката чл. 23 от ЗЗЛД

Банка: УниКредит Булбанк кл.Плевен

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“ както следва:

Обособена позиция (ОП) 3: „Основен ремонт на улична мрежа в гр. Искър“.

1. Офертата е изготвена на база изискванията, поставени от възложителя за изпълнението на поръчката.

2. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка - **по обособена позиция (ОП) 3**, съобразно условията на документацията за участие, за цена от 219 423,94 – цифром лв. /двеста и деветнадесет хиляди четиристотин двадесет и три лева и деветдесет и четири стотинки - словом/ без ДДС, съответно 263 308,72 – цифром лв. /двеста шестдесет и три хиляди триста и осем лева и седемдесет и две стотинки - словом/ с ДДС.

Единичните цени са формирани по следните ценообразуващи показатели:

- Средна часова ставка
- Допълнителни разходи за труд чл. 23 от ЗЗЛД
- Допълнителни разходи върху механизация чл. 23 от ЗЗЛД
- Доставно-складови разходи чл. 23 от ЗЗЛД
- Печалба

3. **Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката и не подлежи на увеличение.** Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата. Цените са посочени в български лева.

4. Приемаме начина на разплащане на горепосочените суми, предложено в съответствие с документацията за възлагане на обществената поръчка, изготвена от Възложителя и предложения в документацията проект на договор.

5. Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем предмета на поръчката съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции“

6. Ако ни бъде възложено изпълнението на обществената поръчка, се задължаваме да спазваме Техническата спецификация, както и всички приложими технически стандарти, норми и разпоредби на действащото българско законодателство, законодателството на Европейската общност.

7. Заявяваме, че ако бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата на сключване на договора, ние се задължаваме да представим гаранция за изпълнение по договора в размер на 3 % (три процента) от сумата по т. 1 без вкл. ДДС, съгласно условията на документацията за участие. Нека настоящето предложение се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

Приложение:

1. Количествено - стойностна сметка (КСС), попълнена съгласно *Приложение № 1 към образец № 15-3* от документацията за участие, заедно с Анализи на единичните цени – на хартиен носител;

Забележка:

Праговете на поръчката за обособена позиция 3 – Основен ремонт на улична мрежа в гр. Искър – Основен ремонт на улична мрежа в гр. Искър са в размер общо на 235 000,00 лв. без ДДС, в т.ч.:

1. *Основен ремонт на улица „Михаил Кочев“ гр. Искър, от ОК156 до ОК215 - 174 167 лв. без ДДС;*

2. *Основен ремонт на улица „Юрий Гагарин“ гр. Искър, от ОК240 до ОК241 – 49 000 лв. без ДДС;*

3. *Основен ремонт на улица "Славейков" гр. Искър, от ОК241 до ОК243 - 11 833 лв. без ДДС.*

чл. 23 от ЗЗЛД

Дата 18.05.2015 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

/Венцислав Димков Управител/

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Основен ремонт на улична мрежа в гр.Искър

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	основание	Видове СМР	ед.м.	количес тво	ед. цена (лв.)	Стойност (лв.)
1	2	3	4	5	6	7
I. УЛ. "МИХАИЛ КОЧЕВ" от ОК 156 до ОК 215						
СМЕТКА 1 ЗЕМНИ РАБОТИ						
1.		Разкъртване на стара асфалтова настилка, включително натоварване на самосвал и извозване до определено разстояние	м3	290		чл. 23 от ЗЗЛД
2.		Изкоп земни почви машинно за изграждане на нова пътна конструкция, включително натоварване и транспортиране на определено разстояние до депо	м3	235		
3.		Изкоп земни почви ръчно за изграждане на нова пътна конструкция, включително натоварване и транспортиране на определено разстояние до депо	м3	59		
4.		Демонтаж на стари бетонови бордюри 18/35/100см с натоварване и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи, съгласно ТС 2014 год.	м	190		
СМЕТКА 2 ПЪТНИ РАБОТИ						
5.		Доставка и монтаж на нови бетонови бордюри 15/25/100 см, включително всички свързани с това разходи съгласно ТС 2014 год.	м	330		
6.		Направа на армирани бетонови прагове 50см/80см/Всм от бетон С16/20 (В20), включително всички разходи.	м	39		
7.		Доставка и полагане на баластра за пътна основа, включително всички разходи, съгласно ТС 2014	м3	147		
8.		Доставка и полагане на несортиран трошен камък 0-40 мм за пътна основа, включително всички свързани с това разходи.	м3	296		
9.		Направа на бетонова ревизионна шахта, включително всички разходи	бр.	1		
СМЕТКА 3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ						
10.		Направа на първи битумен разлив, съгласно ТС 2014 год.	м2	4,484		
11.		Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон (биндер) с дебелина 4 см, вкл. всички разходи съгласно ТС 2014 год. и заустване	т	401		
12.		Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 4 см, включително всички разходи съгласно ТС 2014 год.	м2	4,044		
13.		Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5 см за зауствания, включително всички разходи съгласно ТС 2014 год.	т	53		чл. 23 от ЗЗЛД
			Всичко СМР:			7
			ДДС 20 %:			
			Общо:			
II. УЛ. "ЮРИЙ ГАГАРИН" от ОК 240 до ОК 241						
СМЕТКА 1 ЗЕМНИ РАБОТИ						
1		Демонтаж на стари бетонови бордюри и превоз на депо, включително и всички свързани с това разходи	м	256.63		

2	Разкъртване на стар напукан и разрушен асфалт и замърсена трошенокаменна настилка със средна дебелина 8 см, включително натоварване и превоз до депо	м3	31.00	чл. 23 от ЗЗЛД
СМЕТКА 2 ПЪТНА РАБОТИ				
3	Доставка и полагане на несортиран трошен камък 0/56 мм за пътна основа	м3	38.00	
4	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25/100 см	м	303.00	
5	Фрезозане на асфалтова настилка и извозване до депо	м2	550.00	
6	Рязане асфалнова настилка	м	140.00	
7	Повдигане капаци съществ шахти	бр	2.00	
8	Направа нова бетонова шахта с капак Н= 2-4м	бр	1.00	
9	Направа на еденични дъждоприемни шахти	бр.	3.00	
10	Изкоп и възстановяване на пътна конструкция от канализация	м2	190.00	
СМЕТКА 3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
11	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон -с деб. 4см.	м2	570.00	
12	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за зауствания с деб. -5см.	т	65.00	
13	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон (биндер) с деб. - 4см.	т	55.00	чл. 23 от ЗЗЛД
14	Направа на първи битумен разлив	м2	1120.00	
			Всичко СМР:	
			ДДС 20 %:	
			Общо:	
III.	УЛ. "СЛАВЕЙКОВ" от ОК 241 до ОК 243			
СМЕТКА 1 ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Демонтаж на стари бетонови бордюри и превоз на депо, включително и всички свързани с това разходи	м	50.00	чл. 23 от ЗЗЛД
СМЕТКА 2 ПЪТНА РАБОТИ				
2	Доставка и полагане на несортиран трошен камък 0/40 мм за пътна основа	м3	15.00	
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25/100 см	м	50.00	
4	Фрезозане на асфалтова настилка и превозване на депо	м2	450.00	
СМЕТКА 3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с деб. 5см.	т	57.00	чл. 23 от ЗЗЛД
6	Направа на първи битумен разлив	м2	450.00	
			Всичко СМР:	
			ДДС 20 %:	
			Общо:	

ОБЩО СМР ЗА ОБЕКТА без ДДС:

ДДС 20 %:

Общо:

Дата: 18.05.2015 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
/Венцислав Дилков, Управител/

чл. 23 от ЗЗЛД

АНАЛИЗНИ ЦЕНИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Основен ремонт на улична мрежа в гр.Искър

I.		УЛ. "МИХАИЛ КОЧЕВ" от ОК 156 до ОК 215			
		СМЕТКА 1 ЗЕМНИ РАБОТИ			
поз. N.1	103132420	Разкъртване на стара асфалтова настилка, включително натоварване на самосвал и извозване до определено разстояние	м3		
		МАТЕРИАЛИ:			
		Превоз материал	м3		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :			
		Багер	МСМ	чл. 23 от ЗЗЛД	
		Челен товарач	МСМ		
		ТРУД :			
		РАБОТНИК	ч.ч.	чл. 23 от ЗЗЛД	
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)			
		доп.р.механизация (%)			
		доп.р-ди труд (%)			
		всичко преки			чл. 23 от ЗЗЛД
		общо допълнителни р-ди начисления (%)			
		Обща цена :			
поз. N.2	ан.цена	Изкоп земни почви машинно за изграждане на нова пътна конструкция, включително натоварване и транспортиране на определено разстояние до депо`	м3		
		МАТЕРИАЛИ:			
		Транспорт изкопан материал	м3		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :			
		БАГЕР	МСМ		
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)			
		доп.р.механизация (%)			
		всичко преки			
		общо допълнителни р-ди начисления (%)			
		Обща цена :			
поз. N.3	ан.цена	Изкоп земни почви ръчно за изграждане на нова пътна конструкция, включително натоварване и транспортиране на определено разстояние до депо`	м3		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :			

			р.н.	Цена	СТ-СТ
		Челен товарач	МСМ		
		ТРУД :			
		РАБОТНИК	ч.ч.	чл. 23 от ЗЗЛД	
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.механизация (%)			
		доп.р-ди труд (%)			
		всичко преки			
		общо допълнителни р-ди			
		начисления (%)			
		Обща цена :			чл. 23 от ЗЗЛД
поз. N.4	8210221030	Демонтаж на стари бетонови бордюри 18/35/100см с натоварване и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи, съгласно ТС 2014 год.	М		
		МАТЕРИАЛИ:			чл. 23 от ЗЗЛД
		Превоз бетонови бордюри	М		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :			
		Багер	МСМ		
		Фугорез	МСМ		
		ТРУД :			
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.		
		ДОП.РАЗХОДИ:			чл. 23 от ЗЗЛД
		доп.р.материали (%)			
		доп.р.механизация (%)			
		доп.р-ди труд (%)			
		всичко преки			
		общо допълнителни р-ди			
		начисления (%)			
		Обща цена :			
		СМЕТКА 2 ПЪТНИ РАБОТИ			
поз. N.5	8103124130	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25/100 см	М		чл. 23 от ЗЗЛД
		МАТЕРИАЛИ:			
		Цим.пясъчен разтвор	м3		
		Бордюри 15/25/100	М		
		Трошен камък	м3		
		Превоз трошен камък	м3		
		Бетон В15	м3		
		Транспорт бетон	м3		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :			
		Пневматична трамбовка	МСМ		
		ТРУД :			
		РАБОТНИК	ч.ч.		
		РАБОТНИК	ч.ч.		
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)			
		доп.р.механизация (%)			

		доп.р-ди труд (%)	
		всичко преки	
		общо допълнителни р-ди	
		начисления (%)	
		Обща цена :	
поз. N.6	ан.цена	Направа на армирани бетонови прагове 50см/80см/Всм от бетон C16/20 (B20), включително всички разходи.	м
		МАТЕРИАЛИ:	
		Бетон В20	м3
		Транспорт бетон	м3
		кофраж	м2
		Арматура	кг
		Транспорт изкопан материал	м3
		МЕХАНИЗАЦИЯ :	
		БАГЕР	МСМ
		ТРУД :	
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		ДОП.РАЗХОДИ:	
		доп.р.материали (%)	
		доп.р.механизация (%)	
		доп.р-ди труд (%)	
		всичко преки	
		общо допълнителни р-ди	
		начисления (%)	
		Обща цена :	
поз. N.7	ан.цена	Доставка и полагане на баластра за пътна основа, включително всички разходи, съгласно ТС 2014 год.	м3
		МАТЕРИАЛИ:	
		Доставка баластра	м3
		Транспорт баластра	м3
		МЕХАНИЗАЦИЯ :	
		Валяк еднобандажен 10-12т	МСМ
		ГРЕЙДЕР	МСМ
		ДОП.РАЗХОДИ:	
		доп.р.материали (%)	
		доп.р.механизация (%)	
		всичко преки	
		общо допълнителни р-ди	
		начисления (%)	
		Обща цена :	
поз. N.8	8103106000	Доставка и полагане на несортиран трошен камък 0/40 мм за пътна основа	м3

чл. 23 от ЗЗЛД чл. 23 от ЗЗЛД чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от ЗЗЛД чл. 23 от ЗЗЛД чл. 23 от ЗЗЛД

		МАТЕРИАЛИ:	
		КАМЪК ТРОШЕН	м3
		Превоз трошен камък	м3
		МЕХАНИЗАЦИЯ :	
		ГРЕЙДЕР	МСМ
		Валяк еднобандажен 10-12т	МСМ
		Водоноска	МСМ
		ТРУД :	
		РАБОТНИК	ч.ч.
		ДОП.РАЗХОДИ:	
		доп.р.материали (%)	
		доп.р.механизация (%)	
		доп.р-ди труд (%)	
		всичко преки	
		общо допълнителни р-ди	
		начисления (%)	
		Обща цена :	
поз. N.9	ан.цена	Направа на бетонова ревизионна шахта, включително всички разходи	бр.
		МАТЕРИАЛИ:	
		Бетон В20	м3
		Транспорт бетон	м3
		Котваж за шахта	м2
		Арматура	кг
		Транспорт изкопан материал	м3
		Бетон В15	м3
		Рифелова ламарина	кг
		Винкел L 50/50/4	кг
		Транспорт земни маси за обратен насип	м3
		МЕХАНИЗАЦИЯ :	
		БАГЕР	МСМ
		Пневматична трамбовка	МСМ
		ТРУД :	
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		ДОП.РАЗХОДИ:	
		доп.р.материали (%)	
		доп.р.механизация (%)	
		доп.р-ди труд (%)	
		всичко преки	
		общо допълнителни р-ди	
		начисления (%)	
		Обща цена :	

поз. N.10	ан.цена	СМЕТКА 3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ Направа на първи битумен разлив, съгласно ТС 2014	м2
		МАТЕРИАЛИ:	
		БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	тона
		МЕХАНИЗАЦИЯ :	
		АВТОГУДРОНАТОР	МСМ
		ТРУД :	
		РАБОТНИК	ч.ч.
		ДОП.РАЗХОДИ:	
		доп.р.материали (%)	
		доп.р.механизация (%)	
		доп.р-ди труд (%)	
		всичко преки	
		общо допълнителни р-ди	
		начисления (%)	
		Обща цена :	
поз. N.11	8103115120	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон (биндер) с дебелина 4 см, вкл. всички разходи съгласно ТС 2014 год. и заустване	тона
		МАТЕРИАЛИ:	
		Превоз асфалтова смес	тона
		АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС /БИНДЕР/	тона
		МЕХАНИЗАЦИЯ :	
		АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	МСМ
		Валякпневматичен с гумени колела	МСМ
		Фугорез	МСМ
		Моторна духалка	МСМ
		Валяк двубандажен 10-12т	МСМ
		Валяк двубандажен до 3 т	МСМ
		Водоноска	МСМ
		ТРУД :	
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		ДОП.РАЗХОДИ:	
		доп.р.материали (%)	
		доп.р.механизация (%)	
		доп.р-ди труд (%)	
		всичко преки	
		общо допълнителни р-ди	
		начисления (%)	
		Обща цена :	

чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23
от
ЗЗЛД

чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от
ЗЗЛД

поз. N.12	8103115210	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 4 см, включително всички разходи съгласно ТС 2014 год.	м2
		МАТЕРИАЛИ:	
			р
		АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	тона
		Битумна емулсия	тона
		Превоз асфалтова смес	тона
		МЕХАНИЗАЦИЯ :	
		Асфалтополагач	МСМ
		Валяк двубандажен 10-12т	МСМ
		Валяк двубандажен до 3 т	МСМ
		Валякпневматичен с гумени колела	МСМ
		Водоноска	МСМ
		Автогудронатор	МСМ
		Моторна духалка	МСМ
		Фугорез	МСМ
		ТРУД :	
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		ДОП.РАЗХОДИ:	
		доп.р.материали (%)	
		доп.р.механизация (%)	
		доп.р-ди труд (%)	
		всичко преки	
		общо допълнителни р-ди	
		начисления (%)	
		Обща цена :	
поз. N.13	8103115120	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5 см за зауствания, включително всички разходи съгласно ТС 2014 год.	тона
		МАТЕРИАЛИ:	
			р.
		Превоз асфалтова смес	тона
		АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	тона
		МЕХАНИЗАЦИЯ :	
		АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	МСМ
		Валякпневматичен с гумени колела	МСМ
		Моторна духалка	МСМ
		Фугорез	МСМ
		Валяк двубандажен 10-12т	МСМ
		Валяк двубандажен до 3 т	МСМ
		Водоноска	МСМ
		ТРУД :	
		РАБОТНИК	ч.ч.

		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		ДОП.РАЗХОДИ:	
		доп.р.материали (%)	
		доп.р.механизация (%)	
		доп.р-ди труд (%)	
		всичко преки	
		общо допълнителни р-ди	
		начисления (%)	
		Обща цена :	
II.		УЛ. "ЮРИИ ГАГАРИН" от ОК 240 до ОК 241	
		СМЕТКА 1 ЗЕМНИ РАБОТИ	
поз. N.1	8210221030	Демонтаж на стари бетонови бордюри и превоз на депо, включително и всички свързани с това разходи	м
		МАТЕРИАЛИ:	
		Превоз бетонови бордюри	м
		МЕХАНИЗАЦИЯ :	
		Багер	МСМ
		Фугорез	МСМ
		ТРУД :	
		РАБОТНИК	ч.ч.
		ДОП.РАЗХОДИ:	
		доп.р.материали (%)	
		доп.р.механизация (%)	
		доп.р-ди труд (%)	
		всичко преки	
		общо допълнителни р-ди	
		начисления (%)	
		Обща цена :	
поз. N.2	8103132420	Разкъртване на стар напукан и разрушен асфалт и замърсена трошенокаменна настилка със средна дебелина 8 см, включително натоварване и превоз до депо	м3
		МАТЕРИАЛИ:	
		Превоз материал	м3
		МЕХАНИЗАЦИЯ :	
		Челен товарач	МСМ
		Багер	МСМ
		ТРУД :	
		РАБОТНИК	ч.ч.
		ДОП.РАЗХОДИ:	

чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от
ЗЗЛД

чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23
от
ЗЗЛД

		доп.р.материали (%)	
		доп.р.механизация (%)	
		доп.р-ди труд (%)	
		всичко преки	
		общо допълнителни р-ди	
		начисления (%)	
		Обща цена :	
		СМЕТКА 2 ПЪТНА РАБОТИ	
поз. N.3	8103106000	Доставка и полагане на несортиран трошен камък 0/56 мм за пътна основа	м3
		МАТЕРИАЛИ:	
		КАМЪК ТРОШЕН	м3
		Превоз трошен камък	м3
		МЕХАНИЗАЦИЯ :	
		ГРЕЙДЕР	МСМ
		Валяк еднобандажен 10-12т	МСМ
		Водоноска	МСМ
		ТРУД :	
		РАБОТНИК	ч.ч.
		ДОП.РАЗХОДИ:	
		доп.р.материали (%)	
		доп.р.механизация (%)	
		доп.р-ди труд (%)	
		всичко преки	
		общо допълнителни р-ди	
		начисления (%)	
		Обща цена :	
поз. N.4	8103124130	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25/100 см	м
		МАТЕРИАЛИ:	
		Цим.пясъчен разтвор	м3
		Бордюри 15/25/100	м
		КАМЪК ТРОШЕН	м3
		Превоз трошен камък	м3
		Бетон В15	м3
		Транспорт бетон	м3
		МЕХАНИЗАЦИЯ :	
		пневматична трамбовка	МСМ
		ТРУД :	
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		ДОП.РАЗХОДИ:	
		доп.р.материали (%)	
		доп.р.механизация (%)	
		доп.р-ди труд (%)	
		всичко преки	
		общо допълнителни р-ди	

чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от
ЗЗЛД

чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от
ЗЗЛД

		начисления (%)	
		Обща цена :	
поз. N.5	ан.цена	Фрезование на асфалтова настилка и извозване до депо	м2
		МЕХАНИЗАЦИЯ :	
		ПЪТНА ФРЕЗА	МСМ
		Автосамосвал	МСМ
		ТРУД :	
		РАБОТНИК	ч.ч.
		ДОП.РАЗХОДИ:	
		доп.р.механизация (%)	
		доп.р-ди труд (%)	
		всичко преки	
		общо допълнителни р-ди	
		начисления (%)	
		Обща цена :	
поз. N.6	ан.цена	Рязане асфалнова настилка	м
		МЕХАНИЗАЦИЯ :	
		Фугорез	МСМ
		ДОП.РАЗХОДИ:	
		доп.р.механизация (%)	
		всичко преки	
		общо допълнителни р-ди	
		начисления (%)	
		Обща цена :	
поз. N.7	ан.цена	Повдигане съществ шахти	бр.
		МАТЕРИАЛИ:	
		Бетон В20	м3
		Транспорт бетон	м3
		кофраж	м2
		МЕХАНИЗАЦИЯ :	
		Фугорез	МСМ
		Хидравлична станция с пневматичен чук	МСМ
		ТРУД :	
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		ДОП.РАЗХОДИ:	
		доп.р.материали (%)	
		доп.р.механизация (%)	
		доп.р-ди труд (%)	
		всичко преки	
		общо допълнителни р-ди	

		начисления (%)	
		Обща цена :	
поз. N.8	ан.цена	Направа нова бетонова шахта с капак H= 2-4м	бр.
		МАТЕРИАЛИ:	
		Бетон В20	м3
		Транспорт бетон	м3
		Бетонови тръби ф1000	бр
		Бетонен конус ф1000/600 H=0.7м	бр
		Транспорт изкопан материал	м3
		Стъпала стоманени	бр
		Капак за шахта с гривна ф600	бр
		Транспорт земни маси за обратен насип	м3
		МЕХАНИЗАЦИЯ :	
		БАГЕР	МСМ
		Пневматична трамбовка	МСМ
		ТРУД :	
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		ДОП.РАЗХОДИ:	
		доп.р.материали (%)	
		доп.р.механизация (%)	
		доп.р-ди труд (%)	
		всичко преки	
		общо допълнителни р-ди	
		начисления (%)	
		Обща цена :	
поз. N.9	ан.цена	Направа на еденични дъждоприемни шахти	бр.
		МАТЕРИАЛИ:	
			Р
		Дъждоприемна събирателна шахта от РР	бр.
		Удължител за шахта + чугунена решетка	бр.
		МЕХАНИЗАЦИЯ :	
		Пневматична трамбовка	МСМ
		ТРУД :	
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		ДОП.РАЗХОДИ:	
		доп.р.материали (%)	
		доп.р.механизация (%)	

		доп.р-ди труд (%)	
		всичко преки	
		общо допълнителни р-ди	
		начисления (%)	
		Обща цена :	
поз. N.10	ан.цена	Изкоп и възтановяване на пътна констукция от канализация	м2
		МАТЕРИАЛИ:	
			р
		КАМЪК ТРОШЕН	м3
		Минералбетон	м3
		Превоз трошен камък	м3
		Транспорт изкопан материал	м3
		МЕХАНИЗАЦИЯ :	
		БАГЕР	МСМ
		ГРЕЙДЕР	МСМ
		Валяк еднобандажен 10-12т	МСМ
		Водоноска	МСМ
		ДОП.РАЗХОДИ:	
		доп.р.материали (%)	
		доп.р.механизация (%)	
		всичко преки	
		общо допълнителни р-ди	
		начисления (%)	
		Обща цена :	
		СМЕТКА 3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ	
поз. N.11	8103115210	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 4 см, включително всички разходи съгласно ТС 2014 год.	м2
		МАТЕРИАЛИ:	
			р.1
		АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	тона
		Превоз асфалтова смес	тона
		МЕХАНИЗАЦИЯ :	
		АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	МСМ
		Валяк пневматичен с гумени колела	МСМ
		Валяк двубандажен до 3 т	МСМ
		Валяк двубандажен 10-12т	МСМ
		Водоноска	МСМ
		Моторна духалка	МСМ
		Фугорез	МСМ
		ТРУД :	
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		ДОП.РАЗХОДИ:	

		доп.р.материали (%)	
		доп.р.механизация (%)	
		доп.р-ди труд (%)	
		всичко преки	
		общо допълнителни р-ди	
		начисления (%)	
		Обща цена :	
поз. N.12	8103115120	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за зауствания с деб. - 5см.	тона
		МАТЕРИАЛИ:	
		Превоз асфалтова смес	тона
		АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	тона
		МЕХАНИЗАЦИЯ :	
		АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	МСМ
		Валяк пневматичен с гумени колела	МСМ
		Моторна духалка	МСМ
		Фугорез	МСМ
		Валяк двубандажен до 3 т	МСМ
		Валяк двубандажен 10-12т	МСМ
		Водоноска	МСМ
		ТРУД :	
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		ДОП.РАЗХОДИ:	
		доп.р.материали (%)	
		доп.р.механизация (%)	
		доп.р-ди труд (%)	
		всичко преки	
		общо допълнителни р-ди	
		начисления (%)	
		Обща цена :	
поз. N.13	8103115120	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон (биндер) с деб. - 4см.	тона
		МАТЕРИАЛИ:	
		Превоз асфалтова смес	тона
		АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС /БИНДЕР/	тона
		МЕХАНИЗАЦИЯ :	
		Асфалтополагач	МСМ
		Валяк пневматичен с гумени колела	МСМ
		Фугорез	МСМ
		Моторна духалка	МСМ
		Валяк двубандажен до 3 т	МСМ

чл. 23 от ЗЗЛД чл. 23 от ЗЗЛД чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от ЗЗЛД чл. 23 от ЗЗЛД чл. 23 от ЗЗЛД

		Валяк двубандажен 10-12т	МСМ
		Водоноска	МСМ
		ТРУД :	
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		ДОП.РАЗХОДИ:	
		доп.р.материали (%)	
		доп.р.механизация (%)	
		доп.р-ди труд (%)	
		всичко преки	
		общо допълнителни р-ди	
		начисления (%)	
		Обща цена :	
поз. N.14	ан.цена	Направа на първи битумен разлив, съгласно ТС 2014	м2
		МАТЕРИАЛИ:	
		БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	тона
		МЕХАНИЗАЦИЯ :	
		АВТОГУДРОНАТОР	МСМ
		ТРУД :	
		РАБОТНИК	ч.ч.
		ДОП.РАЗХОДИ:	
		доп.р.материали (%)	
		доп.р.механизация (%)	
		доп.р-ди труд (%)	
		всичко преки	
		общо допълнителни р-ди	
		начисления (%)	
		Обща цена :	
III.		УЛ. "СЛАВЕЙКОВ" от ОК 241 до ОК 243	
		СМЕТКА 1 ЗЕМНИ РАБОТИ	
поз. N.1	8210221030	Демонтаж на стари бетонови бордюри и превоз на депо, включително и всички свързани с това разходи	м
		МАТЕРИАЛИ:	
		Превоз бетонови бордюри	м
		МЕХАНИЗАЦИЯ :	
		Багер	МСМ
		Фугорез	МСМ
		ТРУД :	
		РАБОТНИК	ч.ч.
		ДОП.РАЗХОДИ:	
		доп.р.материали (%)	

чл. 23 от ЗЗЛД чл. 23 от ЗЗЛД чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от ЗЗЛД чл. 23 от ЗЗЛД чл. 23 от ЗЗЛД

		доп.р.механизация (%)	
		доп.р-ди труд (%)	
		всичко преки	
		общо допълнителни р-ди	
		начисления (%)	
		Обща цена :	
		СМЕТКА 2 ПЪТНА РАБОТИ	
поз.		Доставка и полагане на несортиран	
N.2	8103106000	трошен камък 0/40 мм за пътна основа	м3
		МАТЕРИАЛИ:	
		КАМЪК ТРОШЕН	м3
		Превоз трошен камък	м3
		МЕХАНИЗАЦИЯ :	
		ГРЕЙДЕР	МСМ
		Валяк еднобандажен 10-12т	МСМ
		Водоноска	МСМ
		ТРУД :	
		РАБОТНИК	ч.ч.
		ДОП.РАЗХОДИ:	
		доп.р.материали (%)	
		доп.р.механизация (%)	
		доп.р-ди труд (%)	
		всичко преки	
		общо допълнителни р-ди	
		начисления (%)	
		Обща цена :	
поз.		Доставка и полагане на бетонови	
N.3	8103124130	бордюри 15/25/100 см	м
		МАТЕРИАЛИ:	
		РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3
		Бордюри 15/25/100	м
		КАМЪК ТРОШЕН	м3
		Превоз трошен камък	м3
		Бетон В15	м3
		Транспорт бетон	м3
		МЕХАНИЗАЦИЯ :	
		пневматична трамбовка	МСМ
		ТРУД :	
		РАБОТНИК	ч.ч.
		РАБОТНИК	ч.ч.
		ДОП.РАЗХОДИ:	
		доп.р.материали (%)	
		доп.р.механизация (%)	
		доп.р-ди труд (%)	
		всичко преки	
		общо допълнителни р-ди	
		начисления (%)	

		Обща цена :	
поз. N.4	ан.цена	Фрезование на асфалтова настилка и извозване до депо	м2
		МЕХАНИЗАЦИЯ :	
		ПЪТНА ФРЕЗА	МСМ
		Автосамосвал	МСМ
		ТРУД :	
		РАБОТНИК	ч.ч.
		ДОП.РАЗХОДИ:	
		доп.р.механизация (%)	
		доп.р-ди труд (%)	
		всичко преки	
		общо допълнителни р-ди	
		начисления (%)	
		Обща цена :	
		СМЕТКА 3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ	
поз. N.5	8103115120	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за зауствания с деб. - 5см.	тона
		МАТЕРИАЛИ:	
		Превоз асфалтова смес	тона
		АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	тона
		МЕХАНИЗАЦИЯ :	
		АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	МСМ
		Валяк гумен НАММ GRW 18	МСМ
		Моторна духалка	МСМ
		Фугорез	МСМ
		Валяк двубандажен до 3 т	МСМ
		Валяк двубандажен 10-12т	МСМ
		Водоноска	МСМ
		ТРУД :	
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.
		ДОП.РАЗХОДИ:	
		доп.р.материали (%)	
		доп.р.механизация (%)	
		доп.р-ди труд (%)	
		всичко преки	
		общо допълнителни р-ди	
		начисления (%)	
		Обща цена :	
поз. N.6	ан.цена	Направа на първи битумен разлив, съгласно ТС 2014	м2

		МАТЕРИАЛИ:	
		БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	тона
		МЕХАНИЗАЦИЯ :	
		АВТОГУДРОНАТОР	МСМ
		ТРУД :	
		РАБОТНИК	ч.ч.
		ДОП.РАЗХОДИ:	
		доп.р.материали (%)	
		доп.р.механизация (%)	
		доп.р-ди труд (%)	
		всичко преки	
		общо допълнителни р-ди	
		начисления (%)	
		Обща цена :	

чл. 23 от ЗЗЛД чл. 23 от ЗЗЛД чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от ЗЗЛД чл. 23 от ЗЗЛД чл. 23 от ЗЗЛД

чл. 23 от ЗЗЛД

Дата: 20.05.2015 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Венцислав Дилков - Управител
/име и длъжност/