



ДО
инж. ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ИСКЪР

Handwritten signature and date:
19.06.2015 год.

ДОКЛАД

по член 92а, ал. 5 от Закона за обществените поръчки от дейността на комисия, назначена със Заповед № 213 от 17.06.2015 г. за провеждане на договаряне в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Актуализация на проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа - с. Долни Луковит, община Искър” – II-ри етап

Днес, 18.06.2015 год., в изпълнение на Заповед № 213 от 17.06.2015 г. на Кмета на община Искър от 10.00 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия в състав:

Председател:

инж. Валя Вълва Костова - Директор на дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;

Членове:

1. инж. Николина Спасова Горанова - Главен инженер в дирекция “Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство” /СИРТСУ/ при община Искър;
2. Мария Мартинова Иванова – Юриконсулт в Дирекция “ Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
3. Ирена Христова Делийска – Специалист „Устройство на територията, кадастъра и регулацията” в дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство” при община Искър;
4. Радослав Банков Андреев - Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство” при община Искър

със задача: да отвори, разгледа офертата, представена за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет – „Актуализация на проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа - с. Долни Луковит, община Искър” – II-ри етап, както и да проведе договарянето с участника, съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие.

На 18.06.2015 г. от 10.00 часа, на основание чл. 92а, ал. 2 от ЗОП и в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в поканата за участие, Комисията проведе договаряне с единствения поканен участник в процедурата на договаряне без обявление.

Постигнатите договорености с участника са отразени в Протокол, подписан от членовете на комисията и представляващия участника г-н Сергей Стоянов Миланов – Управител на „ВКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, град Плевен.

Резултатът от проведените преговори е следния:

Изпълнението предмета на поръчката ще се осъществи съгласно приетите от комисията предложения на участника, а именно: срок за изпълнение на поръчката за 30 /тридесет/ календарни дни и срок за отстраняване на непълноти и грешки до окончателното приемане на извършената работа от ОЕСУТ – 6 /шест/ календарни дни, както и съгласно клаузите на проекто-договора за актуализация (препроектиране) на проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа - с. Долни Луковит, община Искър” – II-ри етап и за договорена цена от 25 000,00 лв. (двадесет и пет хиляди лева) без ДДС - крайна цена, тъй като участникът не е регистриран по ЗДДС.

На основание чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП, Комисията предлага на Кмета на община Искър да сключи договор за актуализация (препроектиране) с единствения участник в процедурата – „ВКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, град Плевен.

Комисията състави настоящия доклад в съответствие с разпоредбата на чл. 92а, ал. 5 от Закона за обществените поръчки на 18.06.2015 г.

КОМИСИЯ:

Председател:
/инж. Веля Костова/

Членове: 1.
/инж. Николина Горанова/

2.
/Мария Иванова/

3.
/Ирена Делийска/

4.
/Радослав Андреев/

сл. 23 от 33 л. 0